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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN; POR UNA PARTE, EL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQUITECTO JOSE
FELIPE VELAZQUEZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
AYUNTAMIENTQ", ASISTIDO POR EL INGENIERO MIGUEL ANGEL
MACIP MOLINA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS; Y POR LA OTRA, INTERVIENE LA EMPRESA CN
CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL CIINNENEEN . -\ SU
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO
SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y
CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES MENCIONARA
“LAS PARTES", MISMOS QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

1. Por "EL AYUNTAMIENTO":

1.1. Que, conforme a lo establecido en el parafo primero, de la fraccion
Il, del articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y 103 de la Constilucién Politica del Estado de Puebla, los
Municipios estaran investidos de personalidad juridica y manejaran su
patrimonio conforme a la ley.

1.2. Que, cuenta con las facultades iegales necesarias para la
suscripcion del presente contrato, de conformidad con lo establecido
por los articulos 102 y 103 de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Puebla.

1.3. Que, conforme a lo establecido en la fraccion XVIIl del articulo 78
de la Ley Orgéanica Municipal del Estado de Puebla, es atribucion del
Ayuntamiento, promover cuanto estime conveniente para el progreso
econdmico, social y cultural del Municipio.

1.4, Que, en Sesion Poblica y Solemne del Cuerpo Edilicio, celebrada el
quince febrero de dos mil once, el Lic. Eduardo Rivera Pérez, prolestd
el cargo como Presidente Municipal Constitucional del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

1.5. Que, en Sesion Extraordinaria de Cabildo, celebrada el quince de
febrero de dos mil once, se aprobo el Punto de Acuerdo, por el que, se
faculta al C. Presidente Municipal Constitucional de Puebla, suscribir
acuerdos, convenios y contratos que sean de interés para el Municipio.

1.6. Que, el Cabildo en Sesién Extraordinaria, celebrada el ocho de
marzo de dos mil once, aprobo el Dictamen presentado por la Comision
de Gobemacion y Justicia, por el cual modifica la Estructura Organica
del Honorable Ayuntamiento de Puebla para la presente Administracién
2011-2014; creando a la Secretaria de Desamollo Urbano y Obras
Publicas.

1.7. Que, con fecha primero de abril del aiio dos mil once se publicé en
el Periédico Oficial de! Estado, el acuerdo del Honorable Cabildo del
Municipio de Puebla de fecha ocho de marzo de dos mil once.

1.8. Que, con fecha catorce de noviembre del afio dos mil once se
publicé en el Peribdico Oficial del Estado, el acuerdo de Cabildo de!
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de fecha trece de
octubre de dos mil once, gue aprueba el Dictamen por el cual se expide
el Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras
Piblicas def Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

19. Que, [N - su caracter de
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Publicas de! Honorable
Ayuntamiento de Puebla, cuenta con el nombramiento legalmente
expedido por el Presidente Municipal Constitucional de fecha doce de
abril del afio dos mil once, asimismo lo faculta el articulo 6 fraccion
XXXIN del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Ubano y
Obras Pulicas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, y
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tiene las facultades legales para suscribir los acuerdos, convenios,
contratos y demas documentacion relativos a los asuntos de su
competencia.

110. Que, el Ingeniero Miguel Angel Macip Molina en su caracter de
Director de Obras Pablicas y con fundamento en e) articulo 26 fraccion
Xi del Reglamento Interior de la Secretaria de Desamolio Urbano y
Obras Publicas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla,
asiste para firma del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Publicas
del Honorable Ayuntamiento de Pugbla el presente contrato de obra
plblica.

).11. Que, se instruye al Ingeniero Miguel Angel Macip Molina en su
caracter de Director de Obras PUblicas, para que en Representacion de
“EL AYUNTAMIENTO", lleve a cabo el seguimiento, supervision, asi
come control técnico y administrativo de las obiigaciones estipuladas
en el presente contrato.

1.12. Que, el Gobierno Municipal actuante, tiene entre otros objetivos la
construccién yfo el mantenimiento de diversas obras pablicas en el
territorio del Municipio de Puebla.

1.13. Que, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente
contrato, cuenta con los recursos provenientes de Recursos Propios
del Ejercicio Presupuestal 2012, mismos que deberan administrarse y
ejecutarse conforme lo dispone la Ley de QObra Piblica y Servicios
Relacionados con las Misma para el Estado de Puebla, y de
conformidad con el oficio de suficiencia presupuestal nimero
N 20 12, emitido por la Tesareria Municipal del H.
Ayuntamiento de Puebla, con fecha _ el cual seiala el
programa, subprograma y partida presupuestal bajo los cuales se
financiara los trabajos que se contratan a través del presente
instrumento legal.

1.14. Que, sefiala como domicilio oficial para recibir todo tipo de
notificaciones o cualquier tipo de correspondencia, relacionadas con
esle contrato, el ubicado en Prolongacién Reforma, nimero tres mil
trescientos ocho, primer piso, colonia Amor, de este Municipio de
Puebla.

It. Por “EL CONTRATISTA”; a través de su representante legal,
manifiesta:

1. Que, su representada es una persona juridica. legalmente

constituida conforme a las leyes mexicanas, tal y como se desprende
del Instumento  numero
debidamente inscrito

en el Registro Plblico de la Propiedad y del Comercio, del Distrito
Judicial de Puebla, mismo que se agrega al presente contrato como
ANEXO 1; y dentro de su objeto social se encuentran los servicios
contenidos en este contrato.

12. Que ¢ C. NN c.ct2 con las
facultades suficientes para suscribir el presente contrato, mismas que
bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido
modificadas, revocadas, ni limitadas en forma alguna, tal y como se

desprende del Instumento nomero [ volumen | de
#, oforgado en el Protocolo de la Notaria Piblica
nomero de la Ciudad Puebla, Estado de Puebla, y que mediante
escrito emitido por el Notario antes mencionado, con fecha
d, hace constar que se encuentra en tramite la
inscripcion ante el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio;
mismo que se agrega al presente contrato como h y se

identifica con credencial expedida a su favor por el Instituto Federal
Electoral con nimero de folio é

1.3, Que, su poderdante cuenta con los recursos materigles y
humanos, asi como las condiciones técnicas y econdmicas para
realizar la obra maleria del presente contrato, tal como lo demostro en
su momento oportuno al concedérsele la especialidad similar a Ia obra
que consbuira y en el Procedimiento de Adjudicacién en el que

participo y que da origen a la presente asignacién del presente
contrato.
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11.4. Que, la razén social a la que representa tiene Registro Federal de
Contribuyentes: ﬂ la cual esta al corriente de sus
obligacicnes fiscales, lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad,

mismo que agrega al presente instumento juridico en copia simple y
que se identifica como ANEXO 1.

11.5. Que, conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de
Obra Publica y Servicios Retacionados con la Misma para el Estado de
Puebla y su Reglamento, el Codigo Reglamentario para el Municipio de
Puebla, y los demas Reglamentos y normas en materia de construccion
vigentes y aplicables para el Estado de Puebla, asi como el contenido
de los anexos del presente instrumento, incluyendo las
especificaciones técnicas y presupuestaies, que dedbidamente firmados
por “LAS PARTES”, forman parte integrante del presente contrato.

Ii.6. Que, su registro en el Listado de Contratistas Calificados y
Laboratorios de Pruebas de Calidad del Comité Municipal de Obra
Pablica y Servicios Relacionados, es el nimero i Y BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesta que no se encuentra
dentro de alguno de los supuestos contenidos en los articulos 55 y 60
de la Ley de Obra Pablica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado de Puebla.

1.7. Que, su domicilio fiscal es e) ubicado en

de este Municipio de Puebla; donde
tiene la principal sede de sus aclividades, mismo que sefala para todos
los efectos legales que se deriven de este contrato. “EL
CONTRATISTA” se obliga a que en caso de cambio de domicilio
mencionado de la presente declaracion, a nofificarlo por escrito a “EL
AYUNTAMIENTO" nicamente por conducto de (a SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS de la
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Pablicas, en un plazo maximo
de diez dias naturales después de establecerse en el nuevo domicilio,
asi como a anexar copia del comprobante del nuevo domicilio, con
documentos oficiales (Formalo R1 del Servicio de Administracion
Tributaria), de lo contrario todas las erogaciones que se susciten para
cualquier tipo de notificacion, seran a cargo del mismo.

lIl.- Por “LAS PARTES":

lI.1. Que, se reconocen la capacidad y personalidad juridica con que
se ostenlan y con las cuales celebran este contrato, manifestando que
no existe engaiio, error, dolo, mala fe, ni cualquier otro vicio que afecte
el consentimiento de las mismas.

Iil.2. Que, mediante Dictamen de fecha NI, ¢! Comit
Municipal de Obra Publica y Servicios Relacionados declard la
asignacion del presente contralo mediante el Procedimiento de
LICITACION PUBLICA niimero LP-CMOP-PD-003/2012 fallando a
favor de “EL CONTRATISTA", dictamen y fallo que constara como
ANEXO 2, del presente contrato y es parte integrante del mismo, para
todos los efeclos legales a que haya lugar, en concordancia con las
disposiciones legales aplicables.

11.3. Que, en mérito de las citadas consideraciones y con fundamento
en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado de Puebla, su Reglamento y deméas disposiciones legales
aplicables en materia de obra pablica vigentes al momento de
celebrarse el presente instrumento legal, otorgan de conformidad las
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA- OBJETO DEL CONTRATO.. "EL
CONTRATISTA" se obliga a la realizacién total de la obra
denominada: OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MANTENIMIENTO AL
PARQUE DEL CENTENARIO LAGUNA DE CHAPULCO, con
ubicacién en CALLE PROLONGACION DE LA 14 SUR ENTRE
PERIFERICO ECOLOGICO Y 103 ORIENTE, DE LA COLONIA SAN
JORGE 1° SECCION, DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA, tal como
se detalla en e! catalogo de conceptos y el proceso constructivo de la
obra que nos ocupa, mismos que se adjunta al presente como ANEXO
3, los cuales se tienen por reproducidos integramente y forman parte
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del presente conlrato, asi como el proyeclo, planos, programas y
especificaciones técnicas que integran el expediente unitado de la
obra, sujetandose a la propuesta técnica y econdmica, del “EL
CONTRATISTA” y autorizado por “EL AYUNTAMIENTO", asi como a
los diversos ordenamientos y normas legales y contractuales
aplicables, incluyendo la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento, y el Codigo
Reglamentario para el Municipio de Puebla, mismos que también se
tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- PLAZO DE LA EJECUCION Y VIGENCIA
DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
materia u objeto del presente confrato en un plazo de 60 dias
naturales, debiendo iniciar los trabajos el dia @l DEL ANO EN
CURSO y obligandose a terminarios a mas tardar ef [MMlCE
ANO EN CURSO en coincidencia con el programa de obra que se
agrega al presente contrato formando parte integral del mismo e
identificado como ANEXO 4.

Los témminos para el cierre documental de la obra. se
establece en la Clausuia DECIMA SEXTA del presenie contrato.

La vigencia del presente contrato se comprende desde la
fecha de firma del mismo y lerminara en la fecha en que se entregue el
pago final del finiquito de la obra; en consecuencia los derechos y
obligaciones de las partes en el presente instrumento legal se
extinguen con el pago antes mencionado.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO.. “LAS PARTES"
convienen que el monto lotal de ia obra descrita en la cléusula
PRIMERA de este instrumento juridico y de acuerdo al calalogo de
conceptos, es por la canlidad de $2,362,120.99 (DOS MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 99
1100 M. N.), con el impuesto al valor agregado incluido.

CUARTA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos
materia del presente contrato, “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a
enregar a “EL CONTRATISTA” la cantidad de $ 708,636.30
(SETECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA'Y SEIS PESOS
301100 M.N.), equivalente al 30% del monto lotal del contrato VA
incluido; “EL CONTRATISTA" se obliga con “EL AYUNTAMIENTO” a
invertr en el lugar en donde se llevaran a cabo los trabajos, la
construccion de sus oficinas temporales e improvisadas, almacenes,
bodegas e instalaciones, y en su caso, para los gastos de fraslado de
la maquinaria y equipo de conslruccion e inicio de los trabajos, asi
como para la compra y produccion de materiales de construccion, la
adquisicion de equipes que deban instalarse y demas insumos que
deberan otorgar. El importe del anticipo se pondra a disposicion de “EL
CONTRATISTA” con anlelacion a (a fecha pactada para el inicio de los
trabajos siempre y cuando entregue la garantia comrespondiente al
anticipo, en el momento de la formalizacion del contrato respectivo; el
atraso en la entrega del anlicipo sera motivo para diferir en igual plazo
el termino de los trabajos contratados en el presente instrumento legal,
siempre y cuando no sea ocasionado por causas imputables a “EL
CONTRATISTAY, lo anterior en téminos de lo estipulado en |a fraccién
| del arficulo 54 de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Puebla.

La amortizacion del anlicipo se aplicara proporcionalmente
con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que
se formuien, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la
estimacién finiquito. En caso de que "EL CONTRATISTA” omila
presentar estimaciones o en su caso el finiquito de los trabajos
conforme a lo pactado en el presente contrato y la Ley de Obra Piblica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Eslado de Puebla,
estar4 obligado a realizar el reintegro de los recursos pagados a la
Tesoreria Municipal del H. Ayuntamienta de Puebla en un término de
diez dias nafurales contados a partir de la fecha en que se le de a
conocer el finiquito de obra elaborado por “EL AYUNTAMIENTO”, de
conformidad con las disposiciones legales aplicables. Todo lo que se
refiere a la amortizacion del anticipo sera aplicable en fo conducente (o
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dispuesto en los articulos 98, 99, 100, 101, 102 y 103 del Reglamento
de la Ley de Obra Pablica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado de Puebla.

Para la amortizacion de! anlicipo en el supuesto de que sea
rescindido el conbrato, el saldo por amortizar se reintegrara a la
dependencia o entidad en un plazo no mayor de diez dias naturales,
contados a partir de la fecha en que le sea comunicado al contratista la
delerminacion de dar por rescindido el contrato.

El contralista que no reintegre el saldo por amortizar en el
plazo sealado cubrira los cargos que resulten conforme a lo indicado
en el parcafo primero del articulo 65 de esta Ley.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES”
convienen que el pago de los trabajos materia de este contrato, se
realice contra-entrega de estimaciones, las cuales deberan ir
acompanadas de nimeros generadores, croquis, notas de bitacora,
fotografias y en su caso pruebas de laboratorio que deberan ser
llevadas a cabo por Laboratorios que cuenten con Registra vigente del
Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de
Calidad, asi como recibos y facluras, entre otros documentos. “EL
AYUNTAMIENTO” solo reconocerd estimaciones por trabajos
ejecutados, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el
catélogo original, tal como lo prevé el articulo 91 del Reglamento de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebia.

“LAS PARTES” convienen que las estimaciones de los
trabajos ejeculados por “EL CONTRATISTA” se podran formuiar
periédicamente, por plazos no mayores de un mes, y “EL
CONTRATISTA" se obliga a presentarlas a “EL AYUNTAMIENTO”
linicamente por conducto de la SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS de (a Secretaria de
Desarrollo Urbano y Obras Plblicas, dentro de los cinco dias naturales
siguientes a las fechas de corte para el pago de las eslimaciones, que
seran los dias QUINCE y TREINTA de cada mes, debiendo acompaiar
“EL CONTRATISTA" la documentacion necesaria que acredite la
procedencia de su pago.

"EL AYUNTAMIENTO” para realizar la revision y
aulorizacion de las estimaciones respectivas contara con un plazo no
mayor de DIEZ dias naturales siguientes a su presentacion. En el
supuesio de que existan diferencias técnicas o numéricas que no
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, las mismas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las canlidades de trabajo presentadas en las estimaciones
deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los
programas paclados y su pago no se considerara como aceptacion
plena de los trabajos, ya que “EL AYUNTAMIENTO” tendra el derecho
de reclamar por lrabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del
pago en exceso que haya efectuado, tal como lo establecen los
articulos 89 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con l2 Misma para el Estado de Puebla.

“EL CONTRATISTA" recibird a través de la Tesoreria
Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla el pago que deba exhibir por
unidad de conceplo de trabajo terminado, ejecutado conforme al
proceso constructivo, proyecto, especificaciones de construccién y
normas de calidad dentro de los CINCO dias habiles contados a partir
de la fecha en que haya sido autorizada la estimacién por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”.

“Ef AYUNTAMIENTO” pagara a “EL CONTRATISTA”, a
través de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, en el
domicilio de ésta, ubicado en Avenida Reforma, nOmero ciento
veintiséis, Centro Histérico, de esta Ciudad de Puebla o bien por
transferencias bancarias.

En témminos de Ia fraccion V del articulo 56 del Reglamento

de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado de Puebla, los gastos de cualquier naturaleza que se

SASO 162841

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. DOP-PD-LP-084/12

No. De Obra: 25097

originen por incumplimiento de las obligaciones contraidas por “EL
CONTRATISTA”, podran ser deducidas de los montos de las
estimaciones y pagos que tenga a su favor

SEXTA.- DISPOSICION DEL INMUEBLE DONDE SE
EJECUTE LA OBRA Y DIVERSOS DOCUMENTOS PARA SU
REALIZACION.- “EL AYUNTAMIENTO" se obliga a poner a
disposicion de “EL CONTRATISTA" el inmueble en que deba
realizarse |a obra contratada, a méas tardar el dia programado para el
inicio de fos trabajos y citado en la clausula SEGUNDA del presente
contrato, asi como también tendra a su disposicién los dictamenes,
permisos, licencias y demas aulorizaciones que se requieran para su
realizacion. Si “EL AYUNTAMIENTO” no cumpiiera oportunamente, se
entendera prorrogada, en igual plazo, la fecha originalmente pactada
para la conclusion de los trabajos, tal como lo dispone el articulo 63
primer parrafo de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado de Puebla.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA" se obliga
a entregar las siguientes garantias:

a).- En su caso, Fianza equivalente al 100% sobre el monto
total del anticipo que se menciona en la cldusula CUARTA del
presente contrato, con el objetivo de garantizar la debida inversién o
devolucion total o parcial del mismo anticipo, flanza que se exhibe a la
firma del presente conlrato y se agrega al mismo, identificada como
ANEXO §.

b).- Fianza equivalente al 10% del monto total del contrate,
considerando el impuesto al valor agregado, con el objetivo de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas del mismo, teniendo una vigencia a partir de la fecha de su
expedicion hasta €l total cumplimiento de las obligaciones del presente
contrato, misma que sera cancelada una vez que sea entregada la
garantia que se menciona en el siguiente inciso de la presente
clausuia, fianza que se exhibe a la firma del presente contrato y se
agrega al mismo, identificada como ANEXO 6.

¢).- Fianza equivalente al 10% del monto ejercido de la
obra, que se entregard a “EL AYUNTAMIENTO™ al momento de
efectuarse la entrega-recepcion de la obra que constituye el objefivo
del presente contrato y debera garantizar la reparacién total de la
posible aparicion de vicios ocultos, asi como los dafios y perjuicios o
cualquier otra responsabilidad, que con motivo de la ejecucion de la
obra, se flegaren a causar a “EL AYUNTAMIENTO" o a terceros.

El incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de
entregar en tiempo y forma la fianza de vicios ocultos sefialada en €l
inciso anterior, sera causa de dar aviso a la Contraloria Municipal y al
Deparlamento de Padron de Contratistas, para levantar acta e iniciar
procedimiento respectivo.

Esta garantia se liberard una vez transcurridos doce
meses, contados a partir de la fecha del acta de recepcién fisica de los
trabajos a “EL AYUNTAMIENTO”, siempre que durante ese periodo
no haya surgido una responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA";
asi mismo “LAS PARTES” previa la liberacién de la flanza
otorgada, haran un recorrido fisico al lugar en donde se construyo
fa obra y se reportara el estado que guarda, en el entendido que se
considerara el desgaste natural de los trabajos; reporte que
soportara la solicitud de cancelacion que haga “EL
AYUNTAMIENTO" ante a institucion afianzadora.

Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos
dentro def lapso pactado en la garantia, “EL AYUNTAMIENTO"
debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste
haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un
plazo méximo de treinta dias naturales. Si la reparacion requiere de un
plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente
la garantia.
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“EL CONTRATISTA” debera otorgar dichas garantias a
favor de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla en
términos de lo que establece el articulo 62, 63, 64, 65 y 66 dei
Reglamento de la Ley de Obra Pblica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla, fianzas que solo podran ser
canceladas previa conformidad expresa y por escrito que emita “EL
AYUNTAMIENTO”,

En el supuesto que, durante fa ejecucion de los trabajos
“LAS PARTES” se vean en la necesidad de celebrar convenios
adicionales por monto, al amparo del artictlo 69 de la Ley de Obra
Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla y 71 del Reglamento de ia citada Ley, “EL CONTRATISTA”
debera ampliar [a garantia otorgada para el cumplimiento del contrato
en la misma proporcion sobre el monto del convenio.

OCTAVA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION.- “EL
CONTRATISTA" se compromete con “EL AYUNTAMIENTO”, DESDE
LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, DURANTE TODO EL
PERIODO DE EJECUCION, a dotar a los trabajadores con un equipo
de seguridad basico el cual consistira en chalecos reflejantes y cascos
de seguridad, informarles sobre las condiciones del lugar donde se
efectuara la obra, con el fin de que se tomen las precauciones
necesarias, para que estos puedan desempefiar sus labores en
condiciones ideales.

Asimismo, desde el inicio durante el proceso construclivo y
hasta la enlrega formal de la obra debera proporcionar y mantener todo
tipo de sefalamientos preventivos, de seguridad, viales y de
nomenclatura, necesario y adecuado de acuerdo a las caracteristicas,
complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, con el fin de evitar
confusiones y accidentes, con base en lo dispuesto por el articulo 620
del Codigo Reglamentario para el Municipio de Puebla, es decir 50
metros anles del lugar en donde se llevan a cabo los trabajos y en el
sentido del fransito.

Toda la sedalizacion, instrumentos de trabajo y seguridad
como pueden ser chalecos reflejantes, camionetas, etcétera, debera
lievar el emblema distintivo de la presente Administracién Municipal
2011-2014 del Honorable Ayuntamiento de Puebla, asimismo “EL
CONTRATISTA" estara obligado a instalar dispositivos auxiliares para
el control de transito en el lugar de la obra, asi como en su zona de
influencia, cuando los trabajos interfieran o hagan peligrar el transito
entendiéndose a este como peatones o vehiculos.

De igual modo implementara planes para un manejo
adecuado de contingencias; como pueden ser accidentes causados por
enor humano o por situaciones atiibuibles a fa naturaleza, ademas
contaran en el lugar donde se desarrolla 1z obra un botiquin medico, el
cual servira para proporcionar primeros auxilios si asi lo requirieran y
en caso de presentarse alguna de las situaciones antes descritas.

“EL CONTRATISTA” a la firma del presente instrumento
legal, esta obligado a proporcionar por su cuenta y riesgo, a sus
Irabajadores, todo instrumento necesario para poder desempenar de
manera optima las labores encomendadas, en base al punto SIETE, de
la Clausula DECIMA SEPTIMA del presente contrato, referente a las
Responsabilidades de “EL CONTRATISTA”.

El incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de
cualquiera de las obligaciones gue establece esta clausula, io hara
acreedor a una pena economica, la cual sera aplicada por “EL
AYUNTAMIENTO”, y determinara en la clausula de Penas
Convencionales independientemente de la reparacion por su cuenta de
posibles daiios y perjuicios que se ocasionen por negiigencia de “EL
CONTRATISTA”, en caso contrario serd causa de rescision
administrativa del presente contrato.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- En el supuesto de que
durante la vigencia del presente contrato ocurran circunstancias de
orden econdmico no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin
dolo, culpa, negligencia o ineptilud de cualquiera de “LAS PARTES”,
impliguen un aumento o reduccion en un 5% o mas de los costos de los
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trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados por
“EL AYUNTAMIENTOQ", quien emitira la resolucion que determine el
aumento o reduccion correspondiente, asimismo determinara a cual de
“LAS PARTES"” compete pagar el costo del aumento que resulte.

La revision de los costos se realizaréd mediante el analisis
de cada uno de los precios hasta obtener el ajuste, o cualquiera de los
procedimientos previstos en el articulo 67 de la Ley de Obra Pablica y
Senvicios Relacionados para el Estado de Puebla, segiin la complejidad
del ¢caso y a criterio de “EL AYUNTAMIENTO"; la solicitud debera ser
promovida por “EL CONTRATISTA" en forma escrita, misma que
debera acompanarse con la documentacién comprobatoria necesaria
como lo establece el articulo 135 del Reglamento de la Ley
mencionada; "EL AYUNTAMIENTQ" emitir3 la resolucion que acuerde
el aumento o reduccion en un plazo no mayor de veinte dias habiles
contados a partir del dia en que se presente la solicitud de la revision y
ajuste de costos.

Para efectos de lo establecido en esta clausula “LAS
PARTES" convienen en sujetarse a lo previsto por los articulos 67, 68
de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con fa Misma para
el Estado de Puebla, 95, 131, 132, 133, 134, y demas relativos de su
Reglamento.

DECIMA.- CONFIDENCIALIDAD.- “EL CONTRATISTA”,
sus empleados, socios y representantes deberan proteger y mantener
en secreto toda la informacién administrativa, contable, financiera,
técnica, operacional, y de cualquier obra naturaleza que no se haya
hecho del conocimiento publico, y se obliga con “EL
AYUNTAMIENTO" a no divulgaria per algin medio o forma, asi como
utilizarla para fines distintos a los senalados en el presente contrato, sin
que medie previa autorizacion por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”,
loda vez que dicha informacion es propiedad de este ultimo.

DECIMA PRIMERA. DESIGNACION DE LOS
REPRESENTANTES TECNICOS DE “LAS PARTES":

"EL CONTRATISTA" designa al C.

como su Superintendente de

Construccién, mismo que contara con plena autorizacion para tomar

decisiones en todo lo relativo a la ejecucion de la obra molivo del

presente contralo, técnico especializado que fue nombrado por “EL

CONTRATISTA” en la propuesta con la que participo en el
procedimiento de adjudicacion de |a obra que nos ocupa.

“EL CONTRATISTA” exhibe copia de la Cédula de su
Superintendente de Construccion, misma que se agrega al presente
expediente como ANEXO 7, documento con el que acredita su
capacidad, responsabifidad y conocimientos técnicos suficientes para
atender todo lo concemiente al proceso constructivo de 1a obra que se
contrata.

£l Superiniendente de Construccion, debera conocer en
contenido y alcances legales del presente conlrato asi como todos sus
anexos.

“EL CONTRATISTA" podra cambiar a su Superintendente
de Construccion, previa nolificacion y autorizacion de “EL
AYUNTAMIENTO”, mismo gue se reserva el derecho de su aceptacion
en cualquier tiempo.

A su vez "EL AYUNTAMIENTO" en cumplimiento a lo
dispuesto por el articulo 76 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla,
designard a un Supervisor Residente de Obra, quien serd el
responsable técnico que vigilara que se cumplan todas y cada una de
las obligaciones contraidas por “EL CONTRATISTA” a través del
presente contrato.

DECIMA SEGUNDA - BITACORA DE OBRA.- El uso de la
bitacora sera obligatorio, debiendo permanecer en un lugar seguro
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donde se efectien los trabajos, y a resguardo de la residencia de la
obra, a fin de que las consultas requeridas se efectiien en dicho sitio,
ademas de que sera un instumento que vincula a “LAS PARTES” en
sus derechos y obligaciones, en términos de los articulos 63 parrafo
segundo y tercero de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Puebla, 84, 85, 86 y 87 del Reglamento
de laLey en comento.

, DECIMA TERCERA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER
TECNICO Y ADMINISTRATIVO.- “LAS PARTES” de mutuo acuerdo
resolveran -entre si, las discrepancias futuras, exclusivamente sobre
problemas especificos de caracter técnico y administrativo, aportando
los elementos documentales y técnicos necesarios para tal efecto,
obsevando lo estipulado en la Ley de Obra Piblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y su Reglamento
0 €n su caso, e podra solicitar la opinion de la Contraloria Municipal.

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.- “EL
AYUNTAMIENTO” en ningln caso sera solidariamente responsable
respecto de las relaciones laborales y de seguridad social que genere
el contratista con sus trabajadores o el personal que utilice para la
ejecucion de los rabajos contratados, para lo cual, “EL
CONTRATISTA” reconoce expresamente ser el unico obligado del
pago y cumplimiento de todas las prestaciones de caracter laboral,
individuales o colectivas, y de seguridad social, que se originen con los
trabajadores que directa o indirectamente le prestan sus servicios, ya
sea por mano de obra, por transporte y acarreo de materiales o por
cualquier otro tipo de servicio personal subordinado, en su caso, y que
por lo tanto se obliga a acudir ante las autoridades, Dependencias,
Tribunales Administrativos o Laborales y ante los organismos de
sequridad social, a responder de las obligaciones contraidas ante las
mismas o que se reclamen a través de ellas, obligandose a deslindar a
“EL AYUNTAMIENTO” de cualquiera de las responsabilidades u
obligaciones que se pudieren generar 0 que se hayan generado ante
dichas instancias.

Que, con fundamento en el articulo 56 fraccion Il del
Reglamenlo de iz Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionagos con la
Misma para el Estado de Puebla, "EL CONTRATISTA” se obliga a
exhibir a “EL AYUNTAMIENTO”, dentro de los diez dias habiles
siguientes a la exhibicion de la primera estimacién de los trabajos
realizados, los conlratos colectivos, tanto de mano de obra como de
transporte y acarreo de materiales, en su caso, debidamente
depositados y registrados ante las autoridades laborales; al respecto,
en el supuesto de que “EL CONTRATISTA” cuente con maquinaria
propia y su personal no se encuenire sindicalizado, debera exhibir a
“EL AYUNTAMIENTO" escrito bajo protesta de decir verdad en que
manifieste tales condiciones.

Por incumplimiento de lo dispuesto en el parrafo anterior,
“EL CONTRATISTA" se hard acreedor 2 una pena convencional
UNO al MILLAR respecto al monto contratado, sin perjuicio de que
“EL AYUNTAMIENTO” pueda optar por la rescision del contrato.

Previa al acta de liberacion a que se refiere el articulo 130
de! Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Puebia, “EL CONTRATISTA” debera
acreditar que ha liquidado todos y cada uno de sus adeudos de
caracter laboral, tanto por mano de obra como por transporte y acarreo
de materiales. Dicha acreditacion podra hacerla, en el caso del
transporte y acameo de materiales, con las facturas debidamente
soportadas con el boletaje y las estimaciones de cada tramo que
amparen; en el caso de la mano de obra, con las ndminas o listas de
raya firmadas por los trabajadores, y en su defecto, en ambos casos,
mediante los convenios de liguidacion suscritos ante las autoridades
laborales, asi mismo sera responsable de cualquier eventualidad que
se produzca con el personal gue preste sus servicios, al utilizar
mecanismos peligrosos que causen daios materiales o perjuicios de
daiio moral, y cualquier victima del ilicito, asi como cualquier crédito
quirografario o en los que se pretenda hacer efectivo el embargo de
estimaciones. .

SASO 16284-1

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. DOP-PD-LP-084/12

No. De Obra: 25097

La presente clausula se rige por el imperativo legal,
establecido en el articulo 56 de Reglamento de la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Porlo que hace a la responsabilidad que pudiera derivar de
las obligaciones que “EL CONTRATISTA" adquiera con las personas
juridicas y fisicas que subcontraten para la realizacion de los trabajos,
&l ser4 el Unico responsable ante éstas, por lo que los subcontratistas
no tendran ninguna accidn o derecho que hacer valer en contra de "EL
AYUNTAMIENTO”.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATACION.- lgualmente se
obliga “EL CONTRATISTA” a no subcontratar ni ceder a terceras
personas fisicas 0 morales sus derechos y obligaciones derivadas de
este contrato en forma parcial ni total, con excepcion de los derechos
de cobro sobre estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto
se deberé contar con la aprobacion expresa y por escrito de "EL
AYUNTAMIENTO", en los términos del articulo 51 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y
FINIQUITO DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a que una
vez concluidos los trabajos contratados lo comunicara oporiunamente a
fravés de la bitacora o por escrito a “EL AYUNTAMIENTO” como lo
establece el articulo 122 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla,
durante los TRES DIAS HABILES siguientes a la fecha en que se
hayan concliido los trabajos contratados, para gque “EL
AYUNTAMIENTO" en un témino de DIEZ DIAS HABILES proceda
junto con la Contraloria Municipal a verificar la debida terminacion de
los mismos, conforme a las condiciones pactadas en el presente
contrato.

“LAS PARTES" acuerdan que una vez hecha la
verificacion de los trabajos contratados, “EL CONTRATISTA”
elaborara el FINIQUITO DE LA OBRA, sin que se exceda de DIEZ
DIAS HABILES posteriores a la verificacion. Documento en el que se
haran constar los créditos a favor y en cantra que correspondan para
cada uno de ellos, describiendo el conceplo generat que les dio origen
y el saldo resultante.

Una vez elaborado el finiquito de fa obra, “EL
AYUNTAMIENTO” contara con un plazo maximo de CINCO DIAS
HABILES para proceder a la recepcion fisica de !a obra, mediante el
levantamiento del acta corespondiente.

En el supuesto de que exista desacuerdo entre “LAS
PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acude
con “EL AYUNTAMIENTO" para su elaboracién dentro del plazo
sefialado en esle contrato, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a
elaborarlo, debiendo cormunicar su resultado a “EL CONTRATISTA”
dentro de un plazo de CINCO DIAS HABILES contados a partir de su
emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL
CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de CINCO DIAS HABILES para
manifestar lo que a su derecho e interés convenga, transcurrido éste
plazo, sin que “EL CONTRATISTA” haya realizado alguna
manifestacion, se tendra por aceptado; (o anterior, con fundamento en
el parrafo tercero del articulo 74 de la Ley de Obra Piblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

No obstante la recepcion de los trabajos “EL
AYUNTAMIENTO" se reservara el derecho de reclamar el trabajo
faltante o mal ejecutado.

“EL AYUNTAMIENTO” podrd efectuar recepciones
parciales de los frabajos cuando sin estar concluida la obra a juicio de
“EL AYUNTAMIENTO” existan trabajos terminados, y sus partes sean
identificables o susceptibles de utilizarse y conservarse, debiendo
levantar un acta circunstanciada correspondiente.
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En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” elabore el
Finiquito correspondiente, lo entregara al Supervisor Residente de
Obra de “EL AYUNTAMIENTO" para su revision y autorizacion, para
que éste tramite el pago correspondiente ante la Tesoreria Municipal
del H. Ayuntamiento de Puebla y se haga el pago dentro de los CINCO
DIAS HABILES siguientes a su autorizacion.

DECIMA SEPTIMA.- RESPONSABILIDADES DE “EL
CONTRATISTA”- Son responsabilidades a cargo de “EL
CONTRATISTA” las siguientes:

1.- Solventar econémicamente riesgos, consenvacion,
limpieza, cuidado y mantenimiento de los trabajos hasta el momento de
su Entrega-Recepcion fisica a “EL AYUNTAMIENTO”, de acuerdo a lo
establecido en la clausula anterior,

2.- Coadyuvar en la extincién de incendios comprendidos
en las z0nas en que se ejeculen los trabajos materia del presente
contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin,
dando aviso al residente de obra de la existencia de incendios, de su
localizacion y de su magnitud.

3.- Nolificar al residente de obra la aparicion de cualquier
brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y de
coadyuvar de inmedialo a combatirlo con los medios de que disponga.

4.- Enterar al residente de obra cuando se afecten las
condiciones ambientales y los procesos ecologicos de la zona en que
realicen los trabajos.

5.- Asegurar que los mateniales y equipo que utilice en los
trabajos materia del presente contrato, cumplan con la calidad y
especificaciones csfipuladas en el presupuesto base autorizado,
proceso de adjudicacion, términos de referencia, asi como en el
catalogo de conceptos segdn corresponda.

6.- Responder por su cuenta y riesgo de los defectos,
vicios ocultos y dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se fleguen a causar a “"EL AYUNTAMIENTO" o a lerceros,
para lo cual, se estara a lo dispuesto por los articulos 52 fraccion IV
parrafo tercero de la Ley de Obra Publica y Sevicios Retacionados con
la Misma para el Estado de Puebla, y 64 del Reglamento del
ordenamiento legal referido. Cuando por responsabilidad de “EL
CONTRATISTA" existan vicios ocultos y dafios y perjuicios mayores al
monto de (a garantia otorgada por este concepto, “EL
CONTRATISTA” se obliga 2 reparar los vicios ocultos y dafios y
perjuicios en su totalidad, es decir, se obliga a cubrir el excedente no
cubierto por la garantia mencionada.

7.- Cumplic con las disposiciones legales. reglamentarias, y
demas ordenamientos juridicos, considerando las Normas Oficiales
Mexicanas que emilan las autoridades competentes, en matera de
construccion, estandares de sequridad y uso de la via publica.

8. Efectuar los cobros derivados del presente contrato en
tiempo y forma a lravés de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento
de Puebla, en el entendido que deberan ser a mas tardar treinta dias
habiles posteriores a la fecha acordada como témino de los trabajos
contratados, ya que la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de
Puebla no puede apasivar recursos adicionales en caso de presentarse
aditivas al monto contratado.

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- El
incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" de cualquiera de las
obligaciones gue le senala {a clausula OCTAVA del presente contrato,
lo hara acreedor a una pena convencional de $50,000.00 (CINCUENTA
MIL PESOS 00/100 M.N.), misma que le sera aplicada por “EL
AYUNTAMIENTO", sancién gue no sera reembolsable.

“EL CONTRATISTA” se hara acreedor a una pena

convencional de $10,000.00 {DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.} por cada
ocasion que e supervisor Tresidente de obra de YEL
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AYUNTAMIENTO” reporte, la ausencia en el sitio de los trabajos, def
Superintendente de Construccion nombrado por “EL CONTRATISTA”
esta pena convenciona! sera retenida en la estimacion correspondiente
y no sera devuelta a “EL CONTRATISTA”, ulilizando el mismo
procedimiento para la sancion concertada en la clausula DECIMA
CUARTA del presente contrato.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se haré acreedor a una
pena convencional en caso de no entregar la estimacion finiquito en los
términos de la Clausula DECIMA SEXTA dél presente contrato, dicha
pena sera equivalente al 3% del monto de la estimacion finiquito
pendiente de entregar 6 en su caso se hara efectiva la Fianza de
Cumplimiento otorgada en el presente contrato.

POR ATRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS, IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA".- “EL
AYUNTAMIENTO” a través del supervisor residente de obra se
verificara si los trabajos materia de esle contrato se ejecutan por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra convenido, para
Io cual “EL AYUNTAMIENTO” verificara peridédicamente el avance de
las mismas, en la inteligencia de que si al efectuar la comparacion
existiera obra mal ejecutada, ésta se tendra por no realizada.

“LAS PARTES" estan de acuerdo, que en el supuesto de
exislir un atraso imputable por “EL CONTRATISTA" en el programa de
obra, y provoque un desfasamiento en la fecha limite para fa entrega
de los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO” podra aplicar una pena
convencional por el equivaiente al TRES POR CIENTO MENSUAL del
monlo de los trabajos no ejecutados, sin incluir el impuesto al valor
agregado, a partir de la fecha del desfasamiento en el término de
conclusion establecido en el programa de obra.

“EL  AYUNTAMIENTO”  descontard a  “EL
CONTRATISTA” la pena convencional en la  esimacion
correspondiente que éste alimo formule para el pago de los trabajos
ejecutados, previamente avalados por “EL AYUNTAMIENTO". Cuando
el monto de la pena convencional a aplicar por “EL AYUNTAMIENTO”
fuere superior al monto de los trabajos pendientes por ejecutar, este
podra optar por hacer exigible la garantia de cumplimiento del contrato.

Sin perjuicio de las penas antes referidas, si como
consecuencia de un atraso imputable a “EL CONTRATISTA" en el
programa de obra, se provocara un desfasamiento en la fecha limite
para la entrega de los trabajos, “EL CONTRATISTA" debera cubrir el
costo de la supervision extema (en caso de que ésta se haya
contratado) a partir de la fecha de desfasamiento en el término de
conclusién sefialada en el programa de obra hasta ia total conclusion
de los trabajos, de acuerdo a los precios y condiciones establecidas en
el contrato de supervision extema.

Independientemente del pago de la pena convencional
sefialada en e} parrafo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” podra exigir el
cumplimiento  del contrato o su rescision, ademads “EL
CONTRATISTA” conviene que si se suspenden las obras por un lapso
mayor de tres dias haviles sin justificacion a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO”, éste ultimo estara en pleno derecho de optar entre
exigir e cumplimento del contrato o rescindirlo.

En términos de los articulos 59 y 60 del Reglamento de la
Ley de Qbra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla, {a aplicacion de las penas convencionales se regiran
por las siguientes disposiciones:

a. Las penas convencionales (nicamente procederan
cuando ocurran causas imputables al contratista;

b. La determinacion del atraso se realizara con base en las
fechas parciales o de terminacion, fijada en el programa de ejecucion
convenido;

¢. Las penalizaciones serdn determinadas en funcion de la
pate de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado
oportunamente y se aplicaran sobre los montos del contrato;
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d. Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en
las fechas establecidas en los programas de ejecucion de los trabajos,
de suministro o de utilizacion de los insumos, asi como en la fecha de
terminacion de los {rabajos pactada en este contrato; lo anterior, sin
perjuicio de que “EL AYUNTAMIENTO” opte por la rescision
administrativa del contrato;

e. También sera imputable a “EL CONTRATISTA” el
atraso que resulle por la suspension de obras y trabajos que realicen
los trabajadores, generada por cualquier incumplimiento en el pago de
sus conlraprestaciones laborales o de seguridad sccial, sin perjuicio de
la intervencion que corresponda a las autoridades laborales
compelentes;

f. “EL AYUNTAMIENTO” debera descontar las penas
convencionales a cargo de “EL CONTRATISTA” en la estimacion que
se formule para e! pago de los trabajos ejecutados, en este supuesto
los costos adicionales gue sobre servicios relacionados con la obra
publica se generen seran asumidos por “EL CONTRATISTA”
incumplido;

g. Las penalizaciones causadas por atrasc en el programa
de ejecucion de la obra se aplicarén como una retencién economica a
la eslimacién que se encuentre en proceso en (a fecha que se
determine el alraso, misma que “EL CONTRATISTA" podra recuperar,
en las proximas estimaciones, si regulariza los liempos de afraso
senalados en los programas de ejecucion, de suministro o de ulilizacién
de los insumos. La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter
de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de los trabajos, éstos
no se han concluido.

DECIMA NOVENA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL
CONTRATO.-  “EL  AYUNTAMIENTO"  podra  suspender
temporalmenle en todo o en parte los trabajos contratados por
cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminacion
definiliva, hasta por un lapso que no podra ser mayor de sesenta dias
naturales. El presente contrato podra continuar produciendo todos sus
efeclos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
molivaron dicha suspensién, para lo cual se estara a lo dispuesto por el
anticulo 70 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla, 104, 105, 106 y 107 del Reglamento
de laLey en comenlo.

VIGESIMA-  TERMINACION  ANTICIPADA  DEL
CONTRATO.- “LAS PARTES” podran dar por terminado de manera
anticipada el presente contrato cuando concurran causas de fuerza
mayor o fortuitas, o bien razones de interés general que imposibiliten la
continuacion de las obras, debiéndose ajustar al procedimiento previsto
en los articulos 70, 72 y demas relativos de la Ley de Obra Piblica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 108,
109, 110y 111 del Reglamenlo de la citada Ley.

VIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" con fundamento en los
articulos 71, 72 y 73 de la Ley de Obra Pulblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y ) Capituio VII
del Tilulo Cuarlo del Reglamento de la Ley en comento, podra en
cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, misma que operard de
pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial.

Son causas de rescision del presente contrato por causa
imputable a “EL CONTRATISTA”, Jas siguientes:

1.- No iniciar los trabajos maleria del contrato, sin causa
justificada conforme a la ley.

2- Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los
trabajos maleria del contralo 0 se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubiesen sido detectados como defectuosos por
“EL AYUNTAMIENTO".
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3- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo
estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las drdenes
dadas por escrito por “EL AYUNTAMIENTO”, de conformidad con el
programa de ejecucion.

4.- Si no da cumplimiento al programa de ejecucion por
falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion a cargo de él
y que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO", el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5.- Si “EL CONTRATISTA" es declaradoc en concurso
mercantl en los terminos de la Ley de Concursos Mercantiles.

6.- Si subcontrata de manera parcial o total los trabajos
materia del contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de “EL
AYUNTAMIENTO".

7.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato,
sin contar con (a autorizacion por escrito de “EL AYUNTAMIENTO".

8- Si no da a “EL AYUNTAMIENTO" asi como a las
Dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y daltos
necesarios, para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
maleriales y trabajos.

9.- Si durante el proceso de adjudicacion o de ejecucion o
en la obtencion de la calficacion que se otorgue por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”, se demuestra que incurri en irregularidades.

10.- La contravencion a las disposiciones, lineamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
Poblica y Semvicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla y demas disposiciones administrativas sobre la materia, asi
como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL
CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato.

“EL AYUNTAMIENTO”, alendiendo a fas caracteristicas,
magnitud y complejidad de los trabajos, podré establecer olras causas
de rescision.

El procedimiento que “EL AYUNTAMIENTO” sequira para
rescindir administrativamente el contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA" serd el siguiente:

a) Iniciara con la comunicacion que se haga a “EL
CONTRATISTA” del incumplimiento en que se haya
incurrido para que en un término de quince dias habiles
manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca en su
caso las pruebas que estime pertinentes, a excepcitn de l2
confesional y la declaracion de parte.

b) Una vez transcurrigdo el témino sefalado en el inciso
anterior, “EL AYUNTAMIENTO" resolvera lo procedente
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho
valery;

c) La resolucion que se dicte debera estar debidamente
fundada y motivada, y serd nolificada a “EL
CONTRATISTA” dentro de los diez dias habiles siguientes
a la fecha en que se hubiere dictedo la misma, sin que
proceda recurso alguno.

Lo anterior se realizara, sin perjuicio de que se apliquen a
“EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme a lo
establecido por este contrato, se le haga efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo, y si es el caso, se solicite la
devolucién del anticipo.

En el supuesto de que sea “EL CONTRATISTA" el que
pretenda rescindir el presente contrato, debera solicitarlo ante la
autoridad judicial correspondiente.

VIGESIMA SEGUNDA.- PAGOS EN EXCESO.- En el
supuesto de que “EL AYUNTAMIENTO” realice pagos en exceso a
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favor de “EL CONTRATISTA®, éste (ltimo debera reintegrar las
cantidades pagadas que resulten mas los intereses correspondientes,
los cargos se calcularan sobre las cantigades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias nafurales, desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposicion de “EL
AYUNTAMIENTO".

Lo anterior, previo requerimiento a “EL CONTRATISTA”, a
efecto de que, en un plazo no mayor de QUINCE DIAS HABILES,
manifieste fo que a su derecho e interés convenga, y offezca las
pruebas que estime pertinentes, a excepcion de la confesional y
declaracion de partes; transcumido este plazo, sin que “EL
CONTRATISTA" haya manifestado argumento alguno en su defensa o
ejercido su derecho; se dictard (a resolucion gue proceda, previo
andlisis en su caso, de las razones expresadas y las pruebas hechas
valer, conbra la que no podra interponer recurso alguno; el cobro se
realizara mediante el procedimiento de ejecucion establecido para los
adeudos de caracter fiscal.

En el caso de que exista controversia entre “LAS
PARTES" respecto a un pago en exceso, se debera hacer el ajuste
correspondiente en la siguiente estimacion, sin responsabilidad alguna,
siempre y cuando la estimacién se exhiba en el core proximo
establecido para la presentacion de estimaciones.

Lo anterior en términos de lo dispuesto por el segundo
pamafo del ariculo 65 de la Ley de Obra Plblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado e Puebla y fraccion V del
articulo 73 de su Reglamento.

VIGESIMA  TERCERA. RECIPROCIDAD.- “LAS
PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para ia ejecucion de la
obra, materia de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que
lo integran, asi como en los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obra Plblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y demas normas
y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA.- DOMICILIO CONVENCIONAL.-
“LAS PARTES” sefialan como domicilios convencionales para recibir
todo lipo de notificaciones que se deriven del presente contrato los
siguientes:

Por “EL AYUNTAMIENTO" el expresado en la Declaracion
), punto 1.14), del presente contrato.

Por “EL CONTRATISTA” el ubicado en la Declaracion I,
punto 11.7), del presenle contrato.

VIGESIMA  QUINTA.-  JURISDICCION.- Para la
interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aqueflo que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS
PARTES" se someten a (a jurisdiccién de los Tribunales de la Ciudad
de Puebla, por lo tanto, “"EL CONTRATISTA", renuncia al fuero que
pudiera corresponderie por razén de su domicilio presente, fuluro o por
cualquier otra causa.

LElDO que fue el presente confrato y enteradas “LAS
PARTES" del valor, fuerza y alcances legales de su contenido lo
ralifican y firman por duplicado al calce y al margen de conformidad, en
la Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintiséis dias del mes de junio
del afto 2012.

“EL CONTRATISTA"

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. DOP-PD-LP-084/12
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REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
CN CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.

“EL AYUNTAMIENTO”

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS

FUNCIONARIO QUE ASISTE Y AUTORIZA
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