Puebla

Gobierno Municipal

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN; POR UNA PARTE, EL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR EL ARQUITECTO JOSE FELIPE VELAZQUEZ
GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO", AS!STIDO POR EL INGENIERO
MIGUEL ANGEL MACIP MOLINA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
DE OBRAS PUBLICAS; Y POR LA OTRA, INTERVIENE LA C. SANDRA
MACIN RAMOS, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA
“EL CONTRATISTA”, Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA
SE LES MENCIONARA “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SOMETEN
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

I. Por “EL AYUNTAMIENTO”:

1.1. Que, conforme a lo establecido en et pamafo primero, de la fraccian Il
del ariculo 115 de la Constitucion Politica de tos Estados Unidos
Mexicanos y 103 de la Constitucion Politica del Estado de Puebla, los
Municipios estaran investidos de personalidad juridica y manejaran su
patrimonio conforme a la ley.

1.2. Que, cuenta con las facultades legales necesarias para la suscripcion
del presente contrato, de conformidad con lo establecido por los articulos
102 y 103 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
Puebla.

1.3. Que, conforme 2 lo establecido en la fraccion XVIII del articulo 78 de
la Ley Orgénica Municipal del Estado de Puebla, es atribucion dei
Ayuntamiento, promover cuanto estime conveniente para el progreso
econdmico, social y cultural def Municipio.

1.4. Que, en Sesion Publica y Solemne del Cuerpo Edilicio, celebrada el
quince febrero de dos mil once, el Lic. Eduardo Rivera Pérez, protestd el
cargo como Presidente Municipal Constitucional del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

1.5. Que, en Sesion Extraordinaria de Cabildo, celebrada el quince de
febrero de dos mil once, se aprobo el Punto de Acuerdo, por &l que, se
faculta al C. Presidente Municipal Constitucional de Puebla, suscribir
acuerdos, convenios y contratos que sean de interés para el Municipio.

1.6. Que, el Cabildo en Sesion Extraordinaria, celebrada el ocho de marzo
de dos mil once, aprobo el Diclamen presentado por la Comisién de
Gobernacion y Justicia, por el cual modifica la Estructura Organica del
Honorable Ayuntamiento de Puebla para la presente Administracion 2011-
2014; creando a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas.

1.7. Que, con fecha primero de abril del afio dos mil once se publicd en ef
Periédico Oficial del Estado el acuerdo del Honorable Cabildo del
Municipio de Puebla de fecha ocho de marzo de dos mif once.

1.8. Que, con fecha catorce de noviembre del afio dos mil once se publicd
en el Periddico Oficial del Estado, el acuerdo de Cabildo del Honorable
Ayuntamiento det Municipio de Puebla, de fecha trece de octubre de dos
mil once, que aprueba el Dictamen por el cual se expide el Reglamento
Interior de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del
Honorable Ayuntamiento de! Municipio de Puebla.

1.9. Que, el Arquitecto José Felipe Veldzquez Gutiérrez, en su caracter de
Secretario de Desarollo Urbano y Obras Poblicas del Honorable
Ayuntamiento de Puebla, cuenta con el nombramiento legalmente
expedido por el Presidente Municipal Constitucional de fecha doce de abril
del afio dos mil once, asimismo lo faculta el articulo 6 fraccion XXXIII de!
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Reglamento Interior de la Secretaria de Desamollo Urbano y Obras
Publicas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, y tiene las
facultades legales para suscribir los acuerdos, convenios, contratos y
demas documentacion relativos a los asuntos de su competencia.

1.40. Que, el Ingeniero Miguel Angel Macip Molina en su caracter de
Director de Obras Publicas y con fundamento en el articulo 26 fraccion XI
de! Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrolio Urbano y Obras
Publicas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, asiste para
firma del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Honorable
Ayuntamiento de Puebla el presente contrato de obra ptiblica.

111 Que, se instruye al Ingeniero Miguel Angel Macip Molina en su
caracler de Director de Obras Piblicas, para que en Representacion de
‘EL AYUNTAMIENTO", lleve a cabo el seguimiento, autorizacion,
supervision, asi como control técnico, administrativo y contable de las
obligaciones estipuladas en el presente contrato.

1.12. Que, el Gobierno Municipal actuante, licne entre otros objefivos la
construccion y/o el mantenimiento de diversas obras publicas en el
territorio del Municipio de Puebla.

113, Que, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente
conlrato, cuenla con los recursos provenientes del Programa Fondo de
Pavimentacion a Municipios (FOPAM) del Ejercicio Presupuestal 2012,
mismos que deberan administrarse y ejecutarse conforme lo dispone la
Ley de Obras Publicas y Sewvicios Relacionados con las Mismas, y de
conformidad con el oficio de suficiencia presupuestal nimero

, emitido por la Tesoreria Municipal del H.
Ayuntamiento de Puebla, con fecha , el cual senala
el programa, subprograma y parida presupuestal bajo los cuales se
financiara los lrabajos que se conlratan a través del presente instrumento
legal.

1.14. Que, sefiala como domicilio oficial para recibir todo fipo de
notificaciones o cualquier tipo de correspondencia, relacionadas con este
contrato, el ubicado en Prolongacion Reforma, nimero tres mil trescientos
ocho, primer piso, colonia Amor, de este Municipio de Puebla.

Il. Por “EL CONTRATISTA”; manifiesta:

I.1. Que es persona fisica, de nacionalidad mexicana y se identifica con
credencial para votar expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral
con numero de folio , agregando copia simple de fa
misma al presente instrumento juridico como ANEXO 1,

I1.2. Que, cuenta con los recursos materiales y humanos, asi como las
condiciones técnicas y economicas para realizar la obra materia del
presente contrato, tal como lo demostrd en su momento oportuno durante
el Procedimiento de Adjudicacion en el que padicipo y que da origen a la
presente asignacion del presente contrato.

3. Que, liene Registro Federal de Contribuyentes: [N NEMENEENEN.

la cual esta al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta
bajo protesta de decir verdad, mismo que agrega al presente instrumento
juridico en copia simple y que se identifica como ANEXO 1

I.4. Que, conoce el contenido vy los requisitos que establece la Ley de
Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento;
el Codigo Reglamentario para el Municipio de Puebla, y los demas
Reglamentos y normas en maleria de construccion vigentes y aplicables
para el Estado de Puebla, asi como el contenido de los anexos del
presente instrumento, incluyendo las especificaciones técnicas y
presupuestales, que debidamente firmados por “LAS PARTES”, forman
parte integrante del presente contrato.
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1.5, Que, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesta que no se
encuentra dentro de alguno de los supuestos contenidos en los articulos
51y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas en materia federal.

I1.6. Que, su domigilio fiscal es el ubicado en
donde

tiene la principal sede de sus actividades, mismo que sedala para todos
los efectos legales que se deriven de este contrato. “EL CONTRATISTA”
se obliga a que en caso de cambio de domicilio mencionado de la
presente declaracion, a notificarlc por escrito a "EL AYUNTAMIENTO"
Unicamente por conducto de la §UBD|RECCION ADMINISTRATIVA DE
LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS de la Secretaria de Desarrolio
Urbano y Obras Publicas, en un plazo maximo de diez dias naturales
después de establecerse en el nuevo domicilio, asi como a anexar copia
del comprobante del nuevo domicilio, con documentos oficiales (Formato
R1 gel Servicio de Administracién Tributaria), de lo contrario todas las
erogaciones que se susciten para cualgier tipo de notificacion, seran a
¢argo del mismo. .

lIl.- Por “LAS PARTES™:

I.1. Que, se reconocen la capacidad y personalidad juridica con que se
ostentan y con las cuales celebran este contrato, manifestando que no
existe engafio, error, dolo, mala fe, ni cualquier otro vicio que afecte el
consentimiento de las mismas.

(11.2. Que, mediante Dictamen de fecha_| NN © Comit

Municipal de Obra Publica y Servicios Relacionados declaré la asignacion
del presente contrato medianie el Procedimiento de Licitacion Pdblica
Nacional numero LPN-CMOP-FOPAM-004/2012, fallando a favor de "EL
CONTRATISTA", dictamen y fallo que constara como ANEXO 2 del
presente conirato y es parte integrante del mismo, para todos los efectos
legales a que haya lugar, en concordancia con las disposiciones legales
aplicables.

{Il.3. Que, en relacion al Capitulo V de la Ley de Coordinacién Fiscal
denominado “De los Fondos de Aportaciones Federales', es aplicable al
presente contrato la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

114, Que, en mérito de las citadas consideraciones y con fundamento en
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y demas disposiciones legales aplicables en materia de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, vigentes al
momento de celebrarse el presente instumento legal, otorgan de
conformidad las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:

"EL CONTRATISTA" se obliga a la realizacion tota! de la
obra denominada CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS con ubicacion en CALLE ISAAC NEWTON
ENTRE CALLE PARMENIDES Y CALLE EDUCADORES, DE LA
COLONIA SATELITE MAGISTERIAL, DE ESTE MUNICIPIO DE
PUEBLA, tal como se detalla en el catalogo de conceptos y el proceso
constructivo de la obra que nos ocupa, mismos que se adjuntan al
presente como ANEXO 3, los cuales se tienen por reproducidos
integramente y forma parte del presente contrato, asi como el proyecto,
planos, programas y especificaciones técnicas que integran el expediente
unitario de la obra, sujelandose a la propuesta técnica y econdmica, de
“EL CONTRATISTA" y autonzado por “EL AYUNTAMIENTO”, asi como
a los diversos ordenamientos y normas legales y contractuales aplicables,
incluyendo la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, ambos en materia federal; y el Cddigo
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Reglamentario para el Municipio de Puebla, mismos que también se
tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO:

“LAS PARTES"” convienen que el monto total de la obra
descrita en la cfausula PRIMERA y de acuerdo ai catalogo de conceptos
autorizado, importa la cantidad de $2'606,507.15 (DOS MILLONES
SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 15/100 M.N.), con
el impuesto al valor agregado incluido.

TERCERA.- PLAZO DE LA EJECUCION Y WIGENCIA DEL
CONTRATO:
“EL CONTRATISTA” se compromete a ejecutar la obra

objeto del presente contrato en un plazo de 60 dias naturales, debiendo
iniciar los trabajos el dia y obligandose a terminarlos a
més fardar el dia , de conformidad con el programa de

obra, el cual se agrega al presente contrato como ANEXO 4, formando
parte del mismo.

Los téminos para el cierre documental de la obra, se
establece en la Cldusula DECIMA SEPTIMA del presente contrato.

La vigencia del presente contrato se comprende desde la
fecha de firma del mismo y terminara en la fecha en que se entregue el
pago final del finiquito de la obra; en consecuencia los derechos y
obligaciones de las partes en el presente instrumento legal se exfinguen
con el pago antes mencionado.

CUARTA .- ANTICIPOS:

Para el inicio de los trabajos materia del presente contrato,
“EL AYUNTAMIENTO” se obliga a entregar a “EL CONTRATISTA” la
cantidad de $781,952.14 (SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.), equivalente
al 30% del monto total del contrato 1.V.A. incluido, quien a su vez se
compromete a invertirlo en la construccion de sus oficinas, almacenes,
bodegas e instalaciones y, en su ¢aso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como
para la compra y produccidn de materiales de construccion, la adquisicién
de equipos que se instalen permanentemente y deméas insumos gue
deberan otorgar, en base a lo dispuesto por el articulo 50 fraccion Il Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas en su ambito
federal.

El importe del anticipo serd puesto a disposicion de “EL
CONTRATISTA” con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los
trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en
igual plazo el programa de ejecucion de los trabajos pactado, siempre y
cuando no sea ocasionado por causas imputables a “EL CONTRATISTA”
y, por lo tanto, este debers iniciar los trabajos en la fecha establecida, lo
anterior en téminos del articulo 50 fraccion | Ley de Obras Pdblicas y
Senvicios Relacionados con las Mismas.

Previamente a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA"
debera ratificar y presentar a “EL AYUNTAMIENTO" el programa en el
que se establezca la forma en que se aplicara dicho anticipo, mismo
que se requirid desde la Convocatoria a la Licitacién Publica Nacional y
forma parte de su propuesta. Sin embargo “EL CONTRATISTA" debera
acreditar la informacion conforme a la cual se demuestre el cumplimiente
del citado programa, misma que deber4 realizarse en cualguier momento
durante la vigencia del contrato, lo anterior para dar cumplimiento al tercer
parrafo del articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

El importe del anticipo se pondra a disposicion de “EL

CONTRATISTA” conlra la entrega de la garantia correspondiente y la
factura que ampare el importe de la cantidad por entregar.
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El anticipo se amortizard del imporle de cada estimacion de
trabajos ejecutados que presente “EL CONTRATISTA", conforme al
programa de ejecucidn convenido; dicha amortizacion debera ser
proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio de io
dispuesto en los incisos a), b) y ¢) siguientes:

El procedimiento de amortizacién debera realizarse conforme a lo
siguiente:

a) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, se
considerar lo siguiente:
1. El importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizara en el
mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;
2. Cuando en la estimacion presentada no se logre amortizar el anticipo
conforme al importe previsto en el programa de ejecucién convenido, por
causas imputables a “EL CONTRATISTA®, dicho importe se sumara al
que corresponda amortizar en la siguiente estimacion de acverdo al
mencionado programa, y
3. Cuando por causas no imputables a "EL CONTRATISTA” no se logre
amortizar el anticipo otorgado conforme a los importes establecidos en el
programa de ejecucion convenido, la amortizacion del importe pendiente
se ajustara de acuerdo a la modificacion de dicho programa;

b) En el caso de que los trabajos se ejecuten en mas de un
ejercicio, se atender4 a lo siguiente:

1. El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en
qQue se otorgue; '

2. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, el saldo pendiente por
amortizar se descontarad del importe a otorgar como anticipo en el
siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a los
trabajos atrasados que se presenten en el siguiente ejercicio, no seran
afectadas por concepto de amortizacién de anlicipo.

En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los

ejercicios subsecuentes se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores
del presente numeral;
3. En caso de que el anticipo no se amorlice en el ejercicio en que se
oforgue por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”, el saldo por
amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el anticipo previsto para el
siguiente se entregara cuando inicien los trabajos programados para este
Ultimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacién del anticipo en el siguiente
ejercicio sera el resultado de dividir el anticipo no amortizado del ejercicio
de que se trate, mas el anticipo concedido en el siguiente ejercicio, entre
el imporie total de los frabajos a ejecutar en el siguiente ejercicio,
conforme al programa de ejecucion convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del
siguiente ejercicio se entregara siempre y cuando “EL CONTRATISTA”
acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior conforme al
programa de aplicacion del anticipo, mencionado en la presente clausuia;

c) En caso de que el anticipo se otorgue conforme a lo
senalado en el primer parrafo de la fraccion V del articulo 50 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con fas Mismas, debera
procederse de la siguiente manera:

1. €l porcentaje de la amortizacion del anticipo en el primer
ejercicio sera el resultado de dividir el importe del anticipo concedido en el
primer ejercicio conforme al programa de ejecucion convenido, entre el
importe total de los trabajos a ejercer en el primero y segundo ejercicios,
conforme al programa de ejecucion convenido;

2. El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el segundo
gjercicio serd el resultado de dividir el saldo por amortizar del primer
ejercicio mas el anticipo concedido en el segundo, entre el importe total de
los trabajos a ejercer en el segundo ejercicio, conforme al programa de
ejecucién convenido. En caso de que los trabajos se ejecuten en mas de
dos ejercicios el porcentaje de amortizacion para el tercer ejercicio y
subsecuentes debera calcularse conforme a lo establecido en el presente
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numeral, amortizandolo en términos de lo dispuesto en el inciso a) de esta
clausula, y

3. Cuando no se legre amortizar el anticipo otorgado en el
ejercicio de que se trate, se procedera conforme a lo sefialado en los
numerales 2 y 3 del inciso b) de esta fraccion, sequn corresponda, y

d) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste
debera liquidarse totalmente en la estimacion final o finiguito.

Para fa amortizacion del anlicipo en el supuesto de que sea
rescindido el contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a “EL
AYUNTAMIENTO” en un plazo no mayor de diez dias nralurales,
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada “EL
CONTRATISTA” la determinacion de dar por rescindido el contrato.

QUINTA.- RETENCIONES:

“EL CONTRATISTA” acepta que “EL AYUNTAMIENTO” le
haga una retencion del CINCO AL MILLAR sobre el monto de cada
estimacion de trabajo, retencion que debera ser calculada sin incluir e)
impuesto al valor agregado del monto de la estimacion. Esta retencion es
en cumplimiento al imperativo contenido en el articulo 191 de 2 Ley
Federal de Derechos, misma que sera ulilizada para el servicio de
vigilancia, inspeccion y control.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO:

“LAS PARTES” convienen que el pago de los trabajos
materia de este contrato, se realice contra-entrega de estimaciones, las
cuales deberan ir acompafiadas de nimeros generadores, croquis, notas
de bitacora, fotografias y en su caso pruebas de laboratorio que deberan
ser levadas a cabo por los Laboratorios que cuenten con registro vigente
del Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de
Calidad; anélisis, calculo e integracion de los importes correspondientes
a cada estimacion; asi como recibos y facturas, entre otros documentos.
“EL AYUNTAMIENTO” solo reconocera estimaciones por (rabajos
ejecutados, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el
catélogo original, tal como lo prevé el articulo 130 del Reglamento de la
Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas de
aplicacion federal.

“LAS PARTES” convienen que las estimaciones de los
trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” se podran formular
periddicamente, por plazos no mayores de un mes, y “EL
CONTRATISTA” se obliga a presentarlas a “EL AYUNTAMIENTO”,
unicamente por conducto de la SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE
LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS de la Secretaria de Desarrolo
Urbano y Obras Pdblicas, dentro de los SEIS dias naturaies siguientes a
las fechas de corte para el pago de las estimaciones, que seran los dias
QUINCE y TREINTA de cada mes, debiendo acompafar “EL
CONTRATISTA” la documentacion necesaria que acredite la procedencia
de su pago.

“EL AYUNTAMIENTQ” para realizar la revision y autorizacion
de las estimaciones respectivas contarad con un plazo no mayor de
QUINCE dias naturales siguientes a su presentacion. En el supuesto de
que existan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, las mismas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion.

Los anteriores periodos, se rigen de acuerdo al articulo 54 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,

Las cantidades de trabajo presentadas en las estimaciones
deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas
pactados y su pago no se considerara como aceplacion plena de los
trabajos, ya que “EL AYUNTAMIENTO" tendra el derecho de reclamar
por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso
que haya efectuado, tal como lo establecen los articulos 127 y 128 del
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Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

“EL CONTRATISTA” recibirda a través de la Tesoreria
Municipal def H. Ayuntamiento de Puebla el pago que deba exhibir por
unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proceso
constructivo, proyecto, especificaciones de construccion y normas de
calidad dentro de los VEINTE dias naturales contados a partir de la fecha
en que haya sido autorizada la estimacion por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”, ‘

“El AYUNTAMIENTO” pagard a “EL CONTRATISTA", a
través de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, en el
domicilio de ésta, ubicado en Avenida Reforma, niimero ciento veintiséis,
Centro Historico, de esta Ciudad de Puebla o bien por transferencias
bancarias.

SEPTIMA.- DISPOSICION DEL INMUEBLE DONDE SE EJECUTE LA
OBRAY DIVERSOS DOCUMENTOS PARA SU REALIZACION:

“EL AYUNTAMIENTO" se obliga a poner a disposicién de
“EL CONTRATISTA” el 0 los inmueble en que deba realizarse los
trabajos contratados, asi como también tramitar y obtener de las
autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias y demas
autorizaciones que se requieran para su realizacion. Al respecto se estara
a lo dispuesto en los articules 19 pamafo segundo y 52 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas en su ambito federa).

OCTAVA.- GARANTIAS:
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR LAS SIGUIENTES
GARANTIAS:

A).- Fianza equivalente al 100% sobre el monto total del ANTICIPO que
se menciona en la clausula CUARTA del presente contrato, con objeto de
garantizar la debida inversion o devolucion tolal o parcial del mismo,
garantia que debera ser exhibida a la firma del presente contrato y se
adjunta como ANEXO 5 del presente Contrato.

B).- Fianza que debera ser equivalente al 10% del monto total del contrato
LV.A., incluido, con objeto de garantizar el CUMPLIMIENTO de todas y
cada una de las obligaciones derivadas del mismo, teniendo una vigencia
a partir de la fecha de su expedicién hasta el total cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato, misma que sera cancelada una vez
que sea eniregada la garantia que se menciona en el siguiente inciso de
la presente clausula, garantia que debera ser exhibida a la firma del
presente contrato y se agrega al mismo, identificada como ANEXO 6.

C).- Fianza equivaiente al 10 % del monto total ejercido de la obra, que se
entregara a “EL AYUNTAMIENTO” al momento de efectuarse la entrega-
recepcion de la obra, que constituye el objeto del presente contrato y en
su caso sus medificaciones, a fin de garantizar la reparacion total de la
posible aparicién de VICIOS OCULTOS de la obra, asi como los dafios y
perjuicios o cualquier ofra responsabilidad, que con motivo de la ejecucion
de 1a obra, se llegaren a causar a “EL AYUNTAMIENTO" o a terceros,
teniendo una vigencia de doce meses a partir de su expedicion.

El incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" de
entregar en fiempo y forma la flanza de vicios ocultos senalada en el
inciso anterior, sera causa de dar aviso a la Contraloria Municipal y a la
Funcion Piblica, para levantar acta e iniciar procedimiento respectivo.

Esta garantia se liberara una vez transcurridos doce meses,
contados a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos a
“EL AYUNTAMIENTO”, siempre que durante ese periodo no haya
surgido una responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”; asi mismo
“LAS PARTES" previa la liberacién de Iz fianza otorgada, haran un
recorrido fisico al lugar en donde se construyo la obra y se reportara
el estado que guarda, en el entendido que se considerara el desgaste
natural de los trabajos; reporte que soportara la solicitud de
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cancelacién que haga “EL AYUNTAMIENTO” ante la institucién
afianzadora.

Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro
del lapso pactado en la garantia, “EL AYUNTAMIENTO” debera
nofificarlo por escrito a "EL CONTRATISTA”, para que éste haga las
correcciones o0 reposiciones correspondientes, dentro de un plazo méximo
de treinta dias naturales. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, las
partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

D).- En el supuesto que, durante la ejecucion de los trabajos “LAS
PARTES" se vean en la necesidad de celebrar convenios adicionales por
monto, al amparo del articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y parrafo cuarto del articulo 91 y fraccion Il
del articulo 88 del Reglamento de la citada Ley, "EL CONTRATISTA”
debera ampliar la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato en
la misma proporcion sobre el monto del convenio.

‘EL CONTRATISTA” deberd solicitar a la institucion
afianzadora que expida la garantia correspondiente, en los términos y de
acuerdo a los formatos que para fal efecto enlrego previamente “EL
AYUNTAMIENTO". En el entendido que, si estas no respetan en texto
que deben contener, serén devueltas a “EL CONTRATISTA” para su
correccion y si esto causa un retraso en el tramite del anticipo por otorgar,
no se considerara el desfasamiento de! periodo de ejecucion coniratado,
tal como se prevé en la clausula CUARTA del presente contrato.

“EL CONTRATISTA” debera otorgar dichas garantias a
favor de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla y bajo los
términos de lo establecido en los articulos 48, 49, 50, de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de los articulos del
89 al 98 del Reglamento de la misma Ley, ambos en su ambito federal,
fianzas que s6lo podran ser canceladas previa conformidad expresa y por
escrito que emita “EL AYUNTAMIENTO”.

NOVENA - SEGURIDAD Y SENALIZACION:

“ELL  CONTRATISTA” se compromete con “EL
AYUNTAMIENTO”, DESDE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
y DURANTE TODO EL PERIODO DE EJECUCION, a dotar a los
trabajadores con un equipo de seguridad basico el cual consistira en
chalecos reflejantes y cascos de seguridad, informarles sobre las
condiciones del lugar donde se efectuara la obra, con el fin de que se
tomen las precauciones necesarias, para que estos puedan desempedar
sus labores en condiciones ideales.

Asimismo, desde el inicio durante el proceso constructivo y
hasta la entrega formal de la obra deberd proporcicnar y mantener todo
tipo de sefalamientos preventivos, de seguridad, viales y de
nomenclatura, necesario y adecuado de acuerdo a las caracleristicas,
complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, con el fin de evitar
confusiones y accidentes, con base en lo dispuesto por el articulo 630 del
Codigo Reglamentario para el Municipio de Puebla, es decir 50 metros
antes del lugar en donde se llevan a cabo los frabajos y en el sentido del
transito.

Toda la sefalizacion, instrumentos de trabajo y seguridad
como pueden ser chalecos reflejantes, camionetas, etcétera, debera llevar
el emblema distintivo de la presente Administracion Municipal 2011-2014
del Honorable Ayuntamiento, asimismo “EL CONTRATISTA” estara
obligado a instalar dispositivos auxiliares para el control de transito en el
lugar de la obra, asi como en su zona de influencia, cuando los trabajos
interfieran o hagan peligrar el transito enfendiéndose a este como
peatones o vehiculos; “EL CONTRATISTA” estard igualmente obligado
a la fima del presente instrumento legal, a contemplar las Reglas de
Operacion del Programa Federal Habitat, en su clasificacién 6.2.- De la
Promocion, la cual contempla que todas las acciones realizadas con
apoyo del Programa Habitat en Ias zonas de atencion prioritaria, “EL
CONTRATISTA” debera instalar, desde el inicio de la obra y en lugar
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visible de las mismas, un letrero que indique el monto de los subsidios
federales aportados por el Programa Habitat, por los gobiernos locales
correspondientes y, en su caso, por los propios beneficiarios. Al concluir
las obras y acciones, “EL CONTRATISTA” debera instalar una placa en
un lugar visible donde se reconozca el apoyo del Programa Habitat, los
letreros y las placas se deberan elaborar y colocar con cargo a los
recursos de “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA" estara
igualmente obligado a la firma del presente instrumento legal, a instalar
desde el inicio de la obra y en lugar visible, un letrero que indique el
monto de los subsidios federales aportados por el Programa Federal, por
los gobiemos locales correspondientes y, en su ¢aso, por los propios
beneficiarios. Al concluir las obras y acciones, “EL CONTRATISTA”
debera instalar una placa en un lugar visible donde se reconozca el apoyo
del Programa Federal, los letreros y las placas se deberan efaborar y
colocar con cargo a los recursos de “EL CONTRATISTA".

De igual modo implementara planes para un manejo
adecuado de contingencias; como pueden ser accidentes causados por
error humano o por situaciones atribuibles a la naturaleza, ademés
contaran en el lugar donde se desarrolla la obra un botiquin medico, el
cual servira para proporcionar primeros auxilios st asi (o requirieran y en
caso de presentarse alguna de las situaciones antes descritas.

“EL CONTRATISTA” a la firma del presente instrumento
legal, estd obligado a proporcionar por su cuenta y riesgo, a sus
lrabajadores, todo instrumento necesario para poder desempefiar de
manera optima las labores encomendadas, en base al punto a las
Responsabilidades de “EL CONTRATISTA”",

El incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de
cualquiera de las obligaciones que establece esta clausula, lo hara
acreedor a una pena economica, la cual serd aplicada por “EL
AYUNTAMIENTO”, y la determinara en la clausula de Penas
Convencionales, independientemente de la reparacion por su cuenta de
posibles dafios y perjuicios que se ocasionen por negligencia de “EL
CONTRATISTA”, en caso contrario serd causa de rescision
administrativa de) presente contrato.

DECIMA - AJUSTE DE COSTOS:

Cuando a pariir del acto de la presentacion y apertura de
proposiciones ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas,
que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de los
trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos
costos, cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al
procedimiento de ajuste de costos, en el entendido de que el aumento o
reduccién comespondiente deberd constar por escrito, atendiendo lo
siguiente:

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza,
sera “EL CONTRATISTA” quien lo promueva, dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes
correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud,
estudios y documentacion que la soporten. Si el referido porcentaje es a la
baja, serd “EL AYUNTAMIENTO” quien lo determinara en el mismo
plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique,
salvo en el caso del procedimiento de ajuste sefialado en la fraccion Il del
articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, conforme al cual, invariablemente “EL AYUNTAMIENTO”
debera efectuarlo, con independencia de que sea a la alza o a la baja;

Una vez transcurrido el plazo establecido en el pamafo
anterior, se perder4 la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte
de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “EL
AYUNTAMIENTO".

“EL AYUNTAMIENTO”, dentro de los sesenta dias naturales
siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva debidamente el ajuste
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de costos, debera emitir por oficio la resolucion que proceda; en caso
contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante ia que se promuevan los
ajustes de costos sea deficiente o incompleta, "EL AYUNTAMIENTO”
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de
diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el eror o
complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que
el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en
forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de
Costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumenio o
reduccion se deberd incluir en el pago de las estimaciones, considerando
el tltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias
a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar svjeta la importacién
de bienes contemplados en (a realizacion de los trabajos.

EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS SE LLEVARA A CABO
MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

l. La revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato
para obtener el ajuste;

II. La revision de un grupo de precios unitarios, que
multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo
por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por
ciento del importe total del contrato, y

M. En el caso de trabajos en los que “EL AYUNTAMIENTO"
tenga establecida la proporcion en que intervienen los
insumos en ¢l total del costo directo de los mismos, el ajuste
respectivo podra determinarse mediante la actualizacion de
los costos de los insumos que intervienen en dichas
proporciones. En este caso, cuando “EL CONTRATISTA” no
esté de acuerdo con la proporcion de intervencion de los
insumos ni su forma de medicion durante el proceso de
construccion, podran solicitar su revision a efeclo de que
sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se
debera aplicar e! procedimiento enunciado en la fraccion | de
este apartado.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il de
la presente clausula, “EL CONTRATISTA" serd responsable de
promover los ajustes de costos, a efecto de que “EL AYUNTAMIENTO”
los revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo
procedente. Esto sin perjuicio de que “EL AYUNTAMIENTO” pueda
realizar los estudios periodicos necesarios.

Para efectos de lo establecido en esta clausula “LAS
PARTES” convienen en sujelarse al procedimiento que establecen los
articulos 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Refacionados con las
Mismas, CAPITULO QUINTO del Reglamento de la citada ley, en su
ambito federal.

DECIMA PRIMERA - CONFIDENCIALIDAD:

“EL. CONTRATISTA", sus empleados, socios y
representantes deberan proteger y mantener en secreto toda la
informacion administrativa, contable, financiera, técnica, operacional, y de
cualquier ofra naturaleza que no se haya hecho del conocimiento piblico,
y se obliga con “EL AYUNTAMIENTO” a no divulgarla por algun medio o
forma, asi como ulilizarla para fines distintos a los sefalados en el
presente contrato, sin que medie previa autorizacion expresa y por escrito
de “EL AYUNTAMIENTO”, toda vez que dicha informacion es propiedad
de este ultimo,
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DECIMA SEGUNDA.- DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES
TECNICOS DE “LAS PARTES”:
"EL. CONTRATISTA" designa al C.

como su Superintendente de Construccion,
mismo que contard con plena autorizacion para tomar decisiones en todo
lo relativo a la ejecucién de la obra motivo del presente contrato, técnico
especializado que fue propuesto por “EL CONTRASTA” en la propuesta
con la participo en el procedimiento de adjudicacion de fa obra que nos
ocupa.

“EL CONTRATISTA” exhibe y anexa al presente contrato
copia certificada de la Cédula, de su Superintendente de Construccion,
quedando agregade al presente instrumento juridico como ANEXO 7,
documentos con los que acredita su capacidad, responsabilidad y
conocimientos técnicos suficientes para atender todo lo concerniente al
praceso constructivo de la obra que se contrata.

"El Superintendente de Construccion, debera conocer en
contenido y alcances legales del presente contrato asi como todos sus
anexos, por lo tanto se le otorgara una copia simple del mismo.

"“EL CONTRATISTA” podra cambiar a su Superintendente de
Construccion,  previa  nolificacion  y  aulorizacion  de  “EL
AYUNTAMIENTO”, mismo que se reserva el derecho de su aceptacion
en cualquier tiempo.

A su vez "EL AYUNTAMIENTO" en cumplimiento a lo
dispuesto por el articulo 111 y 112 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con fas Mismas, en su ambito Federal,
designara a un Supervisor Residente de Obra, quien sera el responsable
técnico que vigilara que se cumplan todas y cada una de las obligaciones
contraidas por “EL CONTRATISTA” a través del presente contrato.

DECIMA TERCERA.- BITACORA DE OBRA:

El uso de la bitacora sera obligatorio, debiendo permanecer
en un lugar sequro donde se efectien los trabajos, y a resguardo de la
residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en
dicho sitio, ademas de que sera un instrumento que vincula a “LAS
PARTES" en sus derechos y obligaciones, en téminos de los Ultimos
parrafos del articulo 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, 122, 123, 124, 125 y 126 del Regiamento
de ia Ley en comento.

DECIMA CUARTA.. CONTROVERSIAS O DISCREPANCIAS DE
CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO:

“LAS PARTES” de mutuo acuerdo resolveran entre si, las
discrepancias futuras e imprevisibles, exclusivamente sobre problemas
especificos de caracter técnico y/o administrativo, aportando los
elementos documentales y técnicos necesarios para tal efecto, pudiendo
solicitar ta intervencion de la Contraloria Municipal, para que participe
como &rbitro 0 mediador.

No seré materia de arbitraje la rescision administrativa, la
terminacion anficipada del presente contrato, asf como aquellos casos
que disponga el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Se podra convenir compromiso arbitral respecto de aquellas
controversias que surjan entre las partes por interpretacion a las clausulas
de los contratos o por cuestiones derivadas de su ejecucion, en términos
de lo dispuesto en el Titulo Cuarto del Libro Quinto del Codigo de
Comercio.

DECIMA QUINTA.- RELACIONES LABORALES:

“EL AYUNTAMIENTO” en ninglin caso sera solidariamente
responsable respecto de las relaciones Iaborales y de seguridad social
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que genere el contratista con sus trabajadores o el personal que utilice
para la ejecucion de los trabajos contratados, para fo cual, “EL
CONTRATISTA" reconoce expresamente ser el {nico obligado del pago y
cumplimiento de todas las prestaciones de caracter laboral, individuales o
colectivas, y de seguridad social, que se originen con los trabajadores que
directa o indirectamente le prestan sus servicios, ya sea por mano de
obra, por transporte y acarreo de materiales o por cualquier otro tipo de
senvicio personal subordinado, en su caso, y que por lo tanto se obliga a
acudir ante fas autoridades, Dependencias, Tribunales Administrativos o
Laborales y ante los organismos de seguridad social, a responder de las
obligaciones coniraidas ante fas mismas o que se reclamen a través de
ellas, obligandose a deslindar a “EL AYUNTAMIENTO” de cualquiera de
las responsabilidades u obligaciones que se pudieren generar o que se
hayan generado ante dichas instancias.

Por lo que hace a la responsabilidad que pudiera denvar de
las obligaciones que “EL CONTRATISTA” adquiera con las personas
juridicas vy fisicas que subcontraten para la realizacion de los trabajos, €l
sera el Unico responsable ante éstas, por lo que los subcontratistas no
tendran ninguna accion o derecho que hacer valer en contra de “EL
AYUNTAMIENTO”.

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATACION:

"EL CONTRATISTA" se obliga a no subcontratar ni ceder a
terceras personas fisicas 0 morales sus derechos y obligaciones
derivadas de este contrato, en forma parcial o total, asi como los derechos
de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato
sin previa aprobacion expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO", en
los términos del articulo 47 Gitimo péarrafo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con la Mismas en su ambito federal y los articulos
84y 85 de su Reglamento.

DECIMA SEPTIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO
DE LA OBRA:

“EL CONTRATISTA” se obliga a que una vez concluidos los
trabajos contratados lo comunicara oportunamente a través de fa bitacora
0 por escrito a “EL AYUNTAMIENTO” como lo establece el articulo 164
del Reglamento de la Ley de Cbras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas en su ambito Federal dentro de un plazo de TRES DIAS
NATURALES contadas a partir de la fecha de terminacion, para que “EL
AYUNTAMIENTO” en un término de DIEZ DIAS NATURALES proceda a
verificar, conforme a las condiciones pactadas en el presente contrato.

“LAS PARTES" acuerdan que una vez hecha la venficacion
de los trabajos contratados, “EL CONTRATISTA” elaborara el
FINIQUITO DE LA OBRA, sin que se exceda de DIEZ DIAS HABILES
posteriores a la verificacion. Documento en el que se haran constar los
creditos a favor y en contra que correspondan para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resuitante.

Una vez elaborado el finiquito de la obra, “EL
AYUNTAMIENTO" contard con un plazo maximo de CINCO DIAS
HABILES para proceder a la recepcion fisica de la obra, mediante el
levantamiento del acta correspondiente.

En el supueslo de que exista desacuerdo entre “LAS
PARTES" respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acude
con “EL AYUNTAMIENTO” para su elaboracion dentro del plazo
sefialado en este mismo contrato, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA”
dentro de un plazo de CINCO DIAS NATURALES contados a partir de su
emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL
CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de CINCO DIAS NATURALES
para manifestar lo que a su derecho e interés convenga, transcurrido éste
plazo, sin que “EL CONTRATISTA" haya realizado alguna manifestacién,
se tendréa por aceptado; lo anterior, con fundamento en el articulo 64 de ia
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma, en su
ambito Federal.
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No obstante la recepcion de los trabajos “EL
AYUNTAMIENTO" se reservara el derecho de reclamar el trabajo faltante
o mal ejecutado, esto con fundamento en el articulo 131 del Regiamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en
su ambito Federal.

“EL AYUNTAMIENTO" podra efectuar recepciones parciales
de fos trabajos cuando sin estar concluida la obra a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO” existan trabajos terminados, y sus pares sean
identificables o susceptibles de utilizarse y conservarse, debiendo levantar
un acta circunstanciada correspondiente.

Ademas de lo estipulado en la presente clausula se estara a
lo dispuesto por los articulos 168, 169, 170, 171 y 172 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en su
ambito Federal,

DECIMA OCTAVA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”:
Son responsabilidades a cargo de "EL CONTRATISTA" las
siguientes:

1.- Solventar econdmicamente riesgos, la conservacion, la
limpieza, cuidado y mantenimiento de los trabajos hasta el momento de su
Entrega-Recepcion fisica a “EL AYUNTAMIENTO”, de acuerdo a lo
establecido en la clausula anterior.

2.- Coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en
las zonas en que se ejecuten los trabajos materia del presente contrato,
con el personal y elementos de que disponga para ese fin, dando aviso al
supervisor de obra de la existencia de incendios, de su localizacion y de
su magnitud.

3.- Notificar al supervisor de obra la aparicion de cualguier
brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y de
coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga.

4.- Enterar al supervisor de obra cuando se afecten las
condiciones ambientales y los procesos ecolégicos de la zona en que
realicen los trabajos.

5.- Asegurar que los materiales y equipo que utilice en los
trabajos materia del presente contrato, cumplan con la calidad y
especificaciones estipuladas tanto en el presupuesto base autorizado,
proceso de adjudicacion, términos de referencia, asi como en el catalogo
de conceptos segun corresponda.

6.- Responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios
ocultos y daiios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a "EL AYUNTAMIENTO" o a terceros, para lo
cual, se estara a lo dispuesto por el articulo 66 de la Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con la Misma en su ambito Federal, y
97 del Reglamento del ordenamiento legal referido. Cuando por
responsabilidad de “EL CONTRATISTA” existan vicios ocultos y dados y
perjuicios mayores al monto de la garantia que se menciona en este
instrumento legal, de la clausula OCTAVA de este contrato, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reparar los vicios ocultos y dafios y
perjuicios en su totalidad, es decir, se cbliga a cubrir el excedente no
cubierto por la garantia mencionada.

7.- Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, y
demas ordenamientos juridicos, considerando las Normas oficiales
Mexicanas que emitan las autoridades competentes, en materia de
construccion, estandares de seguridad y uso de la via pubiica.

8.- Efectuar los cobros derivados del presente contrato en

tiempo y forma a fravés de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de
Puebla, en el entendido que deberan ser a mas tardar treinta dias habiles

SAS0/16202-1

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. DOP-R23-LP-004/12

No. De Obra: 25052

postenores a la fecha acordada como término de los trabajos contratados,
ya que la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla no puede
apasivar recursos adicionales en caso de presentarse aditivas al monto
contratado.

9.- Cumplir con lo dispuesto por los articulos 67 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma, 119 y 120 de su
Reglamento en su ambito Federal.

DECIMA NOVENA.- PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA
OBRA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA™:

“EL AYUNTAMIENTO" a través del supervisor residente de
obra verificara si los trabajos maleria de este contrato se ejecutan por “EL
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra convenido, para lo
cual “EL AYUNTAMIENTO" verificara periédicamente el avance de las
mismas, en la inteligencia de que si al efectuar la comparacion existiera
obra mal ejecutada, ésta se tendra por no realizada.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se hara acreedor a una
pena convencional en caso de no entregar la estimacion finiquito en los
términos de la Cléusula DECIMA SEPTIMA del presente contrato, dicha
pena sera equivalente al 3% del monto de la estimacion finiquito
pendiente de entregar 6 en su caso se hard efectiva la Fianza de
Cumplimiento otorgada en el presente contrato.

“LAS PARTES” coinciden, que en el supuesto de existir un
atraso imputable a “EL CONTRATISTA” en el programa de obra, y
provogue un desfasamiento en la fecha limite para la entrega de los
trabajos, “EL AYUNTAMIENTO" podra aplicar una pena convencional por
el equivalente al TRES POR CIENTO MENSUAL del monto de los
trabajos no ejecutados, sin incluir el impuesto al valor agregado, a partir
de la fecha del desfasamiento en el término de conclusion establecido en
el programa de obra.

“EL AYUNTAMIENTO” descontara a “EL CONTRATISTA"
la pena convencional en la estimacion correspondiente que éste ultimo
formule para el pago de los trabajos ejecutados, previamente avalados
por “EL AYUNTAMIENTO”; cuando el monto de la pena convencional a
aplicar por “EL AYUNTAMIENTO" fuere superior al monto de los trabajos
pendientes por ejecutar, este podra oplar por hacer exigible la garantia de
cumplimiento def contrato.

Sin perjuicio de las penas antes referidas, si como
consecuencia de un atraso imputable a “EL CONTRATISTA" en el
programa de obra, se provocara un desfasamiento en la fecha limite para
la entrega de los trabajos, “EL CONTRATISTA” debera cubrir el costo de
la supervision externa (en caso de que ésta se haya contratado) a partir
de la fecha de desfasamiento en el término de conclusion sefialada en el
programa de obra hasla la lotal conclusion de los trabajos, de acverdo a
los precios y condiciones establecidas en el contrato de supervision
externa.

Independientemente de! pago de la pena convencional
sefalada en el parafo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” podra exigir el
cumplimiento del contrato o su rescision, ademas “EL CONTRATISTA”
conviene que si se suspenden las obras por un lapso mayor de tres dias
naturales sin juslificacion a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, este (ltimo
estara en pleno derecho de optar entre exigir el cumplimento del contrato
o rescindirlo.

Por cuanto hace al incumplimiento de “EL CONTRATISTA”
en relacion a las obligaciones que establece la Clausula NOVENA del
presente contralo, se hara acreedor a una pena convencional de
$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), y & la reparacion por su
cuenta de posibles dafios y perjuicios que se ocasionen por negligencia
de “EL CONTRATISTA” y demas de obligarse de instalar los

pag. 7



Puebla

Gobierno Municipal

sefialamientos, en caso contrario sera causa de rescision, misma que le
sera aplicada por “EL AYUNTAMIENTO".

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO:

“EL AYUNTAMIENTO” podra suspender temporalmente en
todo o en parte los trabajos contratadas por cualquier causa justificada,
sin que eflo implique su terminacion definitiva, hasta por un lapso que no
podra ser mayor de sesenta dias naturales. El presente contrato podra
continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, para lo cual se
estara a lo dispuesto por el articulo 60 primer parrafo de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con la Misma, asi como los articulos
144, 145, 146, 147, 148 y 149 de su Reglamento en el ambito Federal.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO:

“LAS PARTES” podran dar por terminado de manera
anticipada el presente contrato cuando concurran causas de fuerza
mayor o fortuitas, o bien razones de interés general que imposibiliten la
confinuacion de las obras, debiéndose ajustar al procedimiento previsto
en los articulos 60 segundo parrafo, 62 y aplicables de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con la Misma, 150, 151, 152 y 153 de
su Reglamento en el &mbito Federal.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESCISION ADMINISTRATIVA  DEL
CONTRATO:

"EL AYUNTAMIENTO" con fundamento en los articulos 61,
62 fraccion [l 'y 63 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, 154, 155, 156, 157 y demas aplicables de su Reglamento
ambos en el ambito Federal, podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, misma que operara de pleno derecho y sin necesidad
de declaracion judicial.

Son causas de rescision del presente contrato por causa
imputable a “EL CONTRATISTA", las siguientes:

1.- No iniciar los trabajos materia del contrato, sin causa
justificada conforme a la ley.

2.- Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de fos
trabajos matleria del contrato 0 se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiesen sido detectados como defectuosos por “EL
AYUNTAMIENTO".

3.- Sino ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulade
en el contrato o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por
escrito por “EL AYUNTAMIENTO", de conformidad con el programa de
ejecucion.

4.- Si no da cumplimiento al programa de ejecucién por falta
de materiales, trabajadores o equipo de construccién a cargo de él y que
a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, el afraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5- Si “EL CONTRATISTA" es declarado en concurso
mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles.

6.- Si subcontrata de manera parcial o total los trabajos
maleria del contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de “EL
AYUNTAMIENTQ”.

7.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin
contar con la autorizacion por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”.

8- Si no da a "EL AYUNTAMIENTO” asi como & las
Dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos
necesarios, para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos.
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9.- Sidurante el proceso de adjudicacion o de ejecucion o en
la obtencion de la calificacion que se otorgue por pare de “EL
AYUNTAMIENTO”, se demuestra que incurrié en imeqularidades.

10.- La contravencion a las disposiciones, lineamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con la Misma en su ambito Federal y
demés disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato.

“EL AYUNTAMIENTO”, atendiendo a las caracleristicas,
magnitud y complejidad de los trabajos, podra establecer ofras causas de
rescision,

El procedimiento que “EL AYUNTAMIENTO” seguira para
rescindir administrativamente el contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA" sera el siguiente:

a) lIniciard con la comunicacion que se haga a “EL
CONTRATISTA” del incumplimiento en que se haya incurrido
para que en un término de quince dias habiles manifieste lo
que a su derecho convenga y ofrezca en su caso las pruebas
que estime pertinentes, a excepcion de la confesional y ia
declaracion de parte.

b)  Una vez transcurrido el término sefialado en el inciso anterior,
“EL  AYUNTAMIENTO"” resolvera lo  procedente
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho
valer en un término de quince dias habiles, comunicando la
resolucion a “EL CONTRATISTA” dentro del plazo sefalado.

Lo anterior se realizara, sin perjuicio de que se apliquen a “EL
CONTRATISTA” ias penas convencionales conforme a lo establecido por
este contrato, se le haga efectiva (@ garantia otorgada para el
cumplimientc del mismo, y si es el caso, se solicite la develucion del
anticipo.

“EL AYUNTAMIENTO” podra, bajo su responsabilidad,
suspender el tramite del procedimiento de rescision, cuando se hubiere
iniciado un procedimiento de conciliacion respecto del contrato materia de
la rescision.

En caso de que sea “EL CONTRATISTA" el que pretenda
rescindir el presente contrato, debera solicitarlo ante la autoridad judicial
federal correspondiente, en base a lo que estipula el articulo 155 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas en su ambito Federal.

VIGESIMA TERCERA.- PAGOS EN EXCESO: -

En el supuesto de que “EL AYUNTAMIENTO” realice pagos
en exceso a favor de “EL CONTRATISTA?”, éste Gltimo debera reintegrar
las cantidades pagadas que resuiten mas l0s intereses correspondientes,
los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la
fecha en que se pongan las cantidades a disposicion de “EL
AYUNTAMIENTO”.

Lo anterior, previo requerimiento a “EL CONTRATISTA”, a
efecto de que, en un plazo no mayor de QUINCE DIAS HABILES,
manifieste lo que a su derecho e interés convenga, y ofrezca las pruebas
que estime pertinentes, a excepcion de fa confesional y declaracion de
partes; franscurrido este plazo, sin que “EL CONTRATISTA” haya
manifestado argumento alguno en su defensa o ejercido su derecho; se
dictara la resolucion que proceda, previo andlisis en su caso, de las
razones expresadas y las pruebas hechas valer, contra la que no podra
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interponer recurso alguno; el cobro se realizara mediante el procedimiento
de ejecucion establecido para los adeudos de caracter fiscal.

VIGESIMA CUARTA - RECIPROCIDAD:

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de fa obra, materia de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como en los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con la Misma en su Ambito Federal, y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA QUINTA.- DOMICILIO CONVENCIONAL:

“LAS PARTES” sefialan como domicilios convencionales
para recibir todo tipo de notificaciones que se deriven del presente
contrato los siguientes:

Por “EL AYUNTAMIENTO” el expresado en la Declaracion |,
punto 1.14), del presente contrato.

Por “EL CONTRATISTA” el ubicado en la Declaracién I,
punto 11.7), del presente contrato.

VIGESIMA SEXTA.- JURISDICCION:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato,
asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el
mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de
la Ciudad de Puebla, por lo tanto, “EL CONTRATISTA”, renuncia al fuero
que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente, futuro o
por cualquier otra causa.

LEIDO que fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES” del
valor, fuerza y alcances legales de su contenido lo ratifican y firman por
duplicado al calce y al margen de conformidad, en la Heroica Puebla de
Zaragoza, a los veinte dias del mes de Junio del afio 2012.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA CELEBRADO POR EL MUNICIPIO DE PUEBLA Y POR SANDRA MACIN RAMOS,
DE FECHA 20 DE JUNIO 2012

SAS0/16202-1

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. DOP-R23-LP-004/12

No. De Qbra: 25052

“EL CONTRATISTA”

T oI 000

“EL AYUNTAMIENTO”

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS

FUNCIONARIO QUE ASISTE Y AUTORIZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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