

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS 2011-2014 RESULTADOS DE LICITACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

2013

Identificador de la Convocatoria	Clave de Procedimiento / No. De Licitación.	Fundamento Legal	Tipo de Adjudicación	Objeto/Concepto de la Adjudicación	Dependencia Solicitante	Fecha de la Convocatoria	Fecha de Adjudicación	Fondo	Nombre del Contratista Ganador/Adjudicado	Total de la Cantidad con IVA.	Fecha del fallo.	Fecha de Firma del Contrato	Monto del Contrato	Periodo del Contrato	Contratos Modificatorios.
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL NO. 001/2013	LPN-CMOP-FED-001/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y	LICITACIÓN PÚBLICA.	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL PASEO FUENTES CATEDRAL TRAMO I, UBICADO EN CALLE 2 NORTE BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO Y AV. 18 ORIENTE; AV. 18 ORIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y 6 NORTE; CALLE 6 NORTE ENTRE AV. 18 Y 12 ORIENTE; 4 SUR ENTRE 7 Y 3 ORIENTE; 3 ORIENTE ENTRE 4 Y 6 SUR; 6 SUR ENTRE 3 ORIENTE Y AV. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA; 6 NORTE ENTRE AV. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA Y 6 ORIENTE; 6 ORIENTE ENTRE 6 Y 8 NORTE;	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	5 DE FEBRERO DE 2013	21 DE FEBRERO DE 2013	FED	REMODELADORA SAN DIEGO, S.A. DE C.V.	\$5,812,274 53/100 M.N.	21 DE FEBRERO DE 2013	04 DE MARZO DE 2013	\$5,812,274 53/100 M.N.	180 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

		SERVICIOS RELACIONADOS.		8 NORTE ENTRE 6 Y 8 ORIENTE; 6 NORTE ENTRE 8 Y 12 ORIENTE; 3A. CENTRAL, 16 ORIENTE, 2DA. CENTRAL, 10 ORIENTE ENTRE 4 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO; 1A. CENTRAL ENTRE DE LA AV. 12 ORIENTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO; BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO ENTRE 3A. Y 1A. CENTRAL, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.											
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL NO. 001/2013	LPN-CMOP-FED-002/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. 1,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, 1, 5 Y DEMAS	LICITACIÓN PÚBLICA.	MODERNIZACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, UBICADO EN CALZADA ZAVALETA DESDE LA RECTA A CHOLULA HASTA BOULEVARD ATLIXCO, EN LAS COLONIAS LA CONCEPCIÓN, SANTA CRUZ, ESTRELLAS DEL SUR Y ZAVALETA, DEL MUNICIPIO DE	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	5 DE FEBRERO DE 2013	21 DE FEBRERO DE 2013	FED	INGENIERÍA Y DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	\$37,526,727 97/100 M.N.	28 DE FEBRERO DE 2013	04 DE MARZO DE 2013	\$37,526,727 97/100 M.N.	120 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

		RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.		PUEBLA											
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL NO. 001/2013	LPN-CMOP-FED-003/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO	LICITACIÓN PÚBLICA.	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL PASEO FUENTES CATEDRAL ETAPA II, UBICADO EN CALLE 2 NORTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y AV. 18 ORIENTE; AV. 18 ORIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y 6 NORTE; CALLE 6 NORTE ENTRE AV. 18 Y 12 ORIENTE; 4 SUR ENTRE 7 Y 3 ORIENTE; 3 ORIENTE ENTRE 4 Y 6 SUR; 6 SUR ENTRE 3 ORIENTE Y AV. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA; 6 NORTE ENTRE AV. JUAN DE PALAFOX Y	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	5 DE FEBRERO DE 2013	21 DE FEBRERO DE 2013	FED	CITELUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$9,496,270 21/100 M.N.	21 DE FEBRERO DE 2013	4 DE MARZO DE 2013	\$9,496,270 21/100 M.N.	180 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

		INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.		MENDOZA Y 6 ORIENTE; 6 ORIENTE ENTRE 6 Y 8 NORTE; 8 NORTE ENTRE 6 Y 8 ORIENTE; 6 NORTE ENTRE 8 Y 12 ORIENTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.											
CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 001/2013	LPN-CMOP-PD-008/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1, 6, 23 FRACC. I, 24, 27, 28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CIUDAD LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS	LICITACIÓN PÚBLICA.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (2a ETAPA) UBICADA EN BOULEVARD LA LIBERTAD ENTRE AV. CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y CAMINO A CHILTEPEQUE EN LOS CAD. 1+660,00 AL 2+000.00 Y 2+230.00 AL 2+900.00, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	8 DE MARZO DE 2013	25 DE MARZO DE 2013	PROGRAMA DIRECTO	CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUROSA, S.A DE C.V	\$11'220,520.27 /100 M.N.	25 DE MARZO DE 2013	26 DE MARZO DE 2013	\$11'220,520.27 /100 M.N.	120 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

		RELACIONADOS.													
CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 002/2013	LPN-CMOP-PD-026/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.	LICITACIÓN PÚBLICA.	RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO CON MATERIAL 3-E UBICADA EN DIFERENTES CALLES, DE LA ZONA VOLANTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	8 DE ABRIL DE 2013	22 DE ABRIL DE 2013	PROGRAMA DIRECTO	ORBE TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS, S.A DE C.V	\$8'650, 053.62 /100 M.N.	22 DE ABRIL DE 2013	24 DE ABRIL DE 2013	\$8'650, 053.62/100 M.N.	30 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

<p>CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 002/2013</p>	<p>LPN-CMOP-PD-027/2013</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO ASFÁLTICO DE ALTO DESEMPEÑO UBICADA EN DIFERENTES CALLES, DE LA ZONA VOLANTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>8 DE ABRIL DE 2013</p>	<p>22 DE ABRIL DE 2013</p>	<p>PROGRAMA DIRECTO</p>	<p>ARQUITECTURA Y DISEÑOS RESIDENCIALES DE PUEBLA, S.A DE C.V.</p>	<p>\$8'103,827.65/100 M.N.</p>	<p>22 DE ABRIL DE 2013</p>	<p>24 DE ABRIL DE 2013</p>	<p>\$8'103,827.65/100 M.N.</p>	<p>30 DÍAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>
<p>CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 002/2013</p>	<p>LPN-CMOP-PD-028/2013</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO CON MATERIAL 3-E UBICADA EN DIFERENTES CALLES, DE LA ZONA VOLANTE, DEL MUNICIPIO DE</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS</p>	<p>8 DE ABRIL DE 2013</p>	<p>22 DE ABRIL DE 2013</p>	<p>PROGRAMA DIRECTO</p>	<p>CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AROJO, S.A DE C.V</p>	<p>\$16'667,158.59/100 M.N.</p>	<p>22 DE ABRIL DE 2013</p>	<p>24 DE ABRIL DE 2013</p>	<p>\$16'667,158.59/100 M.N.</p>	<p>60 DÍAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER</p>

		RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.		PUEBLA	PÚBLICAS).										CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO
CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 002/2013	LPN-CMOP-PD-029/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS	LICITACIÓN PÚBLICA.	RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO CON MATERIAL 3-E UBICADA EN DIFERENTES CALLES, DE LA ZONA NOR-OESTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	8 DE ABRIL DE 2013	22 DE ABRIL DE 2013	PROGRAMA DIRECTO	JOMA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	\$8'136,763.22/100 M.N.	22 DE ABRIL DE 2013	24 DE ABRIL DE 2013	\$8'136,763.22/100 M.N.	30 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

		RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.													
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 002/2013	LPN-CMOP-PROSANEAR-006/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO	LICITACIÓN PÚBLICA.	PUESTA EN MARCHA Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, UBICADA EN CALLE DEL PANTEÓN INSPECTORIA LA PAZ TLAXCOLPAN, COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	21 DE MAYO DE 2013	07 DE JUNIO DE 2013	PROSANEAR	CPICHSA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTO DE INGENIERÍA CHAVEZ, S.A. DE C.V.	\$2'902, 271.69	07 DE JUNIO DE 2013	11 DE JUNIO DE 2013	\$2'902, 271.69	120 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

		INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.													
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003/2013	LP-CMOP-PD-051/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.	LICITACIÓN PÚBLICA.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE ALBORADA, 47 Y 49 SUR ENTRE CAMINO REAL A CHOLULA Y CALLE ALBORADA COL. PROVIDENCIA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	24 DE MAYO DE 2013	12 DE JUNIO DE 2013	PROGRAMA DIRECTO	GURAIEB & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3' 809, 925.94	12 DE JUNIO DE 2013	14 DE JUNIO DE 2013	\$3' 809, 925.94	90 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003/2013	LP-CMOP-PD-052/2013	CANCELADA													
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003/2013	LP-CMOP--PD-053/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.	LICITACIÓN PÚBLICA.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE DIAMANTE ENTRE CALLE COBRE Y CALLE AGUA MARINA Y CALLE AGUA MARINA ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE ANAHUAC DE LA COLONIA LA JOYA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	24 DE MAYO DE 2013	12 DE JUNIO DE 2013	PROGRAMA DIRECTO	GRUPO DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	\$1'978, 158.83	12 DE JUNIO DE 2013	14 DE JUNIO DE 2013	\$1'978, 158.83	60 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

<p>CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003/2013</p>	<p>LP-CMOP-PD-054/2013</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS , UBICADA EN CALLE CUARZO, ENTRE CALLE CIRCON Y REJA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>24 DE MAYO DE 2013</p>	<p>12 DE JUNIO DE 2013</p>	<p>PROGRAMA DIRECTO</p>	<p>PAEMSA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.</p>	<p>\$2'552, 108.35</p>	<p>12 DE JUNIO DE 2013</p>	<p>14 DE JUNIO DE 2013</p>	<p>\$2'552, 108.35</p>	<p>60 DÍAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>
<p>CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003/2013</p>	<p>LP-CMOP-PD-055/2012</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS, UBICADO EN CALLE BENITO JUAREZ O PORFIRIO</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS</p>	<p>24 DE MAYO DE 2013</p>	<p>12 DE JUNIO DE 2013</p>	<p>PROGRAMA DIRECTO</p>	<p>UGIJAR COMERCIALIZADOR A, S.A. DE C.V.</p>	<p>\$2'417, 309.84</p>	<p>12 DE JUNIO DE 2013</p>	<p>14 DE JUNIO DE 2013</p>	<p>\$2'417, 309.84</p>	<p>120 DÍAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER</p>

		RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.		DIAZ, ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y CALLE CRESENCIO RODRÍGUEZ DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PÚBLICAS).										CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003/2013	LP-CMOP-PD-056/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS	LICITACIÓN PÚBLICA.	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MULTIDEPORTIVO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN PUE. UBICADA EN AV. AQUILES SERDAN SUR Y CALLE BENITO JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	24 DE MAYO DE 2013	12 DE JUNIO DE 2013	PROGRAMA DIRECTO	JOMA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$10' 086, 892.29	12 DE JUNIO DE 2013	20 DE JUNIO DE 2013	\$10' 086, 892.29	120 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

		RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.													
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003/2013	LP-CMOP-FISM-057/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO	LICITACIÓN PÚBLICA.	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y MOBILIARIO DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS MUNICIPALES (CISEM) DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICADO EN CALLE 11 SUR ESQUINA CON AVENIDA 4 PONIENTE, DE LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	24 DE MAYO DE 2013	12 DE JUNIO DE 2013	FISM	OBRAS Y DISEÑO MRG, S.A. DE C.V.	\$4'485, 089.06	12 DE JUNIO DE 2013	21 DE JUNIO DE 2013	\$4'485, 089.06	90 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

		INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.													
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003/2013	LP-CMOP-FORTAMUN-058/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.	LICITACIÓN PÚBLICA.	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CANCHA DE FUTBOL DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD TECOLA UBICADA EN CALLE JUÁREZ ENTRE LAS CALLES MARIANO ESCOBEDO Y NIÑOS HÉROES DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD TECOLA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	24 DE MAYO DE 2013	12 DE JUNIO DE 2013	FORTAMUN	INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y URBANIZACIÓN, S.A.DE C.V.	\$3' 867, 106.97	12 DE JUNIO DE 2013	13 DE JUNIO DE 2013	\$3' 867, 106.97	60 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

<p>CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003/2013</p>	<p>LP-CMOP-PD-059/2013</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>REHABILITACIÓN DE PARQUE LA RESURRECCIÓN UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CAMINO A LA RESURRECCIÓN Y CALLE CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>24 DE MAYO DE 2013</p>	<p>12 DE JUNIO DE 2013</p>	<p>PROGRAMA DIRECTO</p>	<p>AQUA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.</p>	<p>\$5'166, 524.16</p>	<p>12 DE JUNIO DE 2013</p>	<p>14 DE JUNIO DE 2013</p>	<p>\$5'166, 524.16</p>	<p>90 DÍAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>
<p>CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003/2013</p>	<p>LP-CMOP-PD-060/2013</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>REUBICACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC, UBICADA EN CALLE CRISTÓBAL COLÓN, ENTRE CALLE</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS</p>	<p>24 DE MAYO DE 2013</p>	<p>12 DE JUNIO DE 2013</p>	<p>PROGRAMA DIRECTO</p>	<p>SAYEG Y ASOCIADOS DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.</p>	<p>\$2'983, 355.68</p>	<p>12 DE JUNIO DE 2013</p>	<p>14 DE JUNIO DE 2013</p>	<p>\$2'983, 355.68</p>	<p>120 DÍAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER</p>

		RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.		CUAUHTÉMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA SANTA MARIA XONACATEPEC DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PÚBLICAS).										CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003/2013	LP-CMOP-PD-061/2013														CANCELADA
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004/2013	LP-CMOP-R33-062/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS	LICITACIÓN PÚBLICA.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRETERA PUEBLA-SAN MIGUEL CANOA O ADOLFO LOPEZ MATEOS Y 2a	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	29 DE MAYO DE 2013	13 DE JUNIO DE 2013	RAMO 33	CONSTRUCTORA SAN MARÓN, S.A. DE C.V.	\$7'712, 030.67	13 DE JUNIO DE 2013	14 DE JUNIO DE 2013	\$7'712, 030.67	90 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó

		RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.		PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA 2a SECCIÓN EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL CANOA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA										MONTO	
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 003/2013	LPN-CMOP-FOPEDEM-007/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, : 1, 6, 23 FRACC. I, 24, 27, 28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS	LICITACIÓN PÚBLICA.	MODERNIZACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD DIAMETRAL 11 NORTE-SUR TRAMO DE 20 PONIENTE A 25 PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA EN LA 11 NORTE-SUR TRAMO DE 20 PONIENTE HASTA LA 25 PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	4 DE JUNIO DE 2013	21 DE JUNIO DE 2013	FOPEDEM	GRUPO DE INGENIEROS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	\$32'092, 439.01	21 DE JUNIO DE 2013	05 DE JULIO DE 2013	\$32'092, 439.01	90 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

		ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.													
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 005/2013	LPN-CMOP-PD-095/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y	LICITACIÓN PÚBLICA.	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A LA CALLE FRANCISCO I.MADERO; UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A CALLE FRANCISCO I.MADERO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	28 DE AGOSTO DE 2013	12 DE SEPTIEMBRE DE 2013	PROGRAMA DIRECTO	GS & GS OPUS INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V.	\$2'020,479.82	12 DE SEPTIEMBRE DE 2013	17 DE SEPTIEMBRE 2013	\$2'020,479.82	60 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

		SERVICIOS RELACIONADOS.													
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 005/2013	LPN-CMOP-FORTAMUN-096/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.	LICITACIÓN PÚBLICA.	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO EN ACCESO A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL CANOA ENTRE EL INICIO DE CALLE LOS PILARES Y PROLONGACION DE CALLE LOS PILARES; UBICADA EN ACCESO A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL CANOA ENTRE EL INICIO DE CALLE LOS PILARES Y PROLONGACION DE CALLE LOS PILARES, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	28 DE AGOSTO DE 2013	12 DE SEPTIEMBRE DE 2013	FUOCO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	\$1'664,318.69	12 DE SEPTIEMBRE DE 2013	17 DE SEPTIEMBRE 2013	\$1'664,318.69	60 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO	

<p>CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 004/2013</p>	<p>LPN-CMOP-HABITAT-008/2013</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CON UBICACIÓN EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GALEANA DE LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>10 DE SEPTIEMBRE DE 2013</p>	<p>30 DE SEPTIEMBRE DE 2013</p>	<p>HABITAT</p>	<p>GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR, S.A DE C.V</p>	<p>\$6'243,401.99</p>	<p>30 DE SEPTIEMBRE DE 2013</p>	<p>2 DE OCTUBRE DEL 2013</p>	<p>\$6'243,401.99</p>	<p>55 DÍAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>
<p>CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 004/2013</p>	<p>LPN-CMOP-HABITAT-009/2013</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CON UBICACIÓN EN CALLE REAL-NACIONAL SABINOS ENTRE</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS</p>	<p>10 DE SEPTIEMBRE DE 2013</p>	<p>30 DE SEPTIEMBRE DE 2013</p>	<p>HABITAT</p>	<p>AQUA EDIFICACIONES, S.A DE C.V</p>	<p>\$5'2224,128.36</p>	<p>30 DE SEPTIEMBRE DE 2013</p>	<p>2 DE OCTUBRE DEL 2013</p>	<p>\$5'2224,128.36</p>	<p>55 DÍAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER</p>

		RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.		PROLOGNACIÓN GREGORIO DEGANTE Y AVENIDA DE LAS HARAS, EN LA COLONIA HISTORIADORES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PÚBLICAS).										CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 004/2013	LPN-CMOP-HABITAT-010/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS	LICITACIÓN PÚBLICA.	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL CORREDOR PASEO BRAVO-CATEDRAL, ILUMINACION ARTÍSTICA CON UBICACIÓN EN LA AVENIDA REFORMA Y CALLE 3 NORTE, CALLE 3 SUR Y AV. 11 PONIENTE; AV.16 DE SEPTIEMBRE Y AV. 9 ORIENTE; AV.16 DE SEPTIEMBRE Y AV.7	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	10 DE SEPTIEMBRE DE 2013	30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	HABITAT	CITELUM MÉXICO, S.A DE C.V.	\$12'401,926.83	30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	2 DE OCTUBRE DEL 2013	\$12'401,926.83	55 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

		RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.		PONIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA											
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006/2013	LPN-CMOP-PD-107/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO	LICITACIÓN PÚBLICA.	CONSTRUCCIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN LOS SILOS DE LA ANTIGUA CEMENTERA CON UBICACIÓN EN AVENIDA 15 DE MAYO NO. 4702, EN LA COLONIA CEMENTERA ATOYAC, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	20 DE SEPTIEMBRE DE 2013	7 DE OCTUBRE DEL 2013	PROGRAMA DIRECTO	CONSTRUCTORA ESPINOSA GOROSTIETA, S.A DE C.V	\$2'020,479.82	7 DE OCTUBRE DEL 2013	14 DE OCTUBRE DE 2013	\$2'020,479.82	60 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

		INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.																		
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 005/2013	LPN-CMOP-FONCA-029/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.	LICITACIÓN PÚBLICA.	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL CORREDOR CATEDRAL-PASEO BRAVO UBICADA EN CALLES 11 SUR ENTRE 11 Y 4 PONIENTE; 9 SUR ENTRE 9 Y 4 PONIENTE; 7 SUR ENTRE 7 Y 2 PONIENTE; 5 SUR ENTRE 7 Y 3 PONIENTE;9 PONIENTE ENTRE 11 Y 9 SUR; 7,5,3 PONIENTRE ENTRE 11 Y 5 SUR; 2 PONIENTE ENTRE 11 Y 7 SUR; 4 PONIENTE, PRIVADA 11 SUR ENTRE 11 Y 9 SUR; PRIVADA 3 PONIENTE ENTRE 5 Y 3 PONIENTE; PRIVADA 9ª SUR. PRIVADA 9B SUR ENTRE 9 Y 7 PONIENTE; CALLEJÓN 5	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	1 DE OCTUBRE 2013	23 DE OCTUBRE 2013	FONCA	CITELUM MÉXICO, S.A DE C.V.	\$25`765,942023	16 DE OCTUBRE 2013	18 DE OCTUBRE 2013	\$25`765,942023	40 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO					

				PONIENTE ENTE 5 Y 7 PONIENTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.											
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 005/2013	LPN-CMOP-FED-030/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.	LICITACIÓN PÚBLICA.	CONSTRUCCION DEL CENTRO ACUÁTICO MUNICIPAL DEL NORTE, UBICADA EN EL BOULEVARD GASODUCTO S/N ESQUINA AVENIDA MÉXICO FRACC. BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN, C.P. 72310, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	1 DE OCTUBRE 2013	23 DE OCTUBRE 2013	FED	JOMA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	\$18'060,582,57	23 DE OCTUBRE 2013	24 DE OCTUBRE 2013	\$18'060,582,57	60 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

<p>CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 005/2013</p>	<p>LPN-CMOP-FED-031/2013</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>2ª ETAPA DEPORTIVO AMALUCAN UBICADA EN AVENIDA DEL BOSQUE S/N PLAZAS AMALUCAN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>1 DE OCTUBRE 2013</p>	<p>16 DE OCTUBRE DE 2013</p>	<p>FED</p>	<p>RTZ GRUPO INDUSTRIAL, S.A DE C.V</p>	<p>\$5'207,771,73</p>	<p>16 DE OCTUBRE DE 2013</p>	<p>21 DE OCTUBRE 2013</p>	<p>\$5'207,771,73</p>	<p>40 DÍAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>
<p>CONVOCATORIA PÚBLICA No. 007/2013</p>	<p>LPN-CMOP-EDO-132/2013</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>AMPLIFICACIÓN DE PRESIDENCIA AUXILIAR Y REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS</p>	<p>13 DE NOVIEMBRE 2013</p>	<p>28 DE NOVIEMBRE 2013</p>	<p>EDO</p>	<p>REMDELADORA SAN DIEGO, S.,A DE C.V</p>	<p>\$2'212,416,34</p>	<p>28 DE NOVIEM BRE 2013</p>	<p>29 DE NOVIEM BRE DE 2013</p>	<p>\$2'212,416,34</p>	<p>45 DÍAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER</p>

		RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.		ZACACHIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 3 PONIENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 4 SUR DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PEDO ZACACHIMALPA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PÚBLICAS).										CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 007/2013	LPN-CMOP-EDO-133/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS	LICITACIÓN PÚBLICA.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS , UBICADA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CARRETERA PUEBLA SAN MIGUEL CANOA Y BARRANCA DE LA COLONIA 6 DE JUNIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	13 DE NOVIEMBRE 2013	28 DE NOVIEMBRE 2013	EDO	GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR, S.A DE C.V	\$4'116,295.32	28 DE NOVIEMBRE 2013	29 DE NOVIEMBRE DE 2013	\$4'116,295.32	45 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

		RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.													
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 007/2013	LPN-CMOP-EDO-134/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO	LICITACIÓN PÚBLICA.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS , UBICADA EN AVENIDA JACINTOS	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	13 DE NOVIEMBRE 2013	DESIERTA, TODA VEZ QUE EL LICITANTE INSCRITO NO ASISTIÓ AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS								

		INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.													
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 007/2013	LPN-CMOP-EDO-135/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.	LICITACIÓN PÚBLICA.	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR MARGINAL SANITARIO ATLACO PRIMERA ETAPA, UBICADA EN ARROYO ATLACO ENTRE CAMINO REAL A CHOLULA Y CALLE REVOLUCIÓN, COLONIA LA CAÑADA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	13 DE NOVIEMBRE 2013	28 DE NOVIEMBRE 2013	EDO	GRUPO DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, S.A DE C.V	\$3'805,075.88	28 DE NOVIEMBRE 2013	29 DE NOVIEMBRE DE 2013	\$3'805,075.88	45 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

<p>CONVOCATORIA PÚBLICA No. 007/2013</p>	<p>LPN-CMOP-EDO-136/2013</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS , UBICADA EN CALLE ORION ENTRE AVENIDA DEL SOL Y BOULEVARD DEL NIÑO POBLANO DE LA COLONIA VILLAS DE ATLIXCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>13 DE NOVIEMBRE 2013</p>	<p>28 DE NOVIEMBRE 2013</p>	<p>EDO</p>	<p>GRUPO DE INGENIEROS DE PUEBLA S.A DE C.V</p>	<p>\$5'301,505.53</p>	<p>28 DE NOVIEM BRE 2013</p>	<p>29 DE NOVIEM BRE DE 2013</p>	<p>\$5'301,505.53</p>	<p>45 DÍAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>
<p>CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 006/2013</p>	<p>LPN-CMOP-FED-048/2013</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>CONSTRUCCIÓN CASA DE LA CULTURA EN LA COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICADA EN CALLE AQUILES</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS</p>	<p>28 DE NOVIEMBRE 2013</p>	<p>13 DE DICIEMBRE DEL 2013</p>	<p>FED</p>	<p>JLCONS S.A DE C.V</p>	<p>\$4'470,803.53</p>	<p>13 DE DICIEMB RE DEL 2013</p>	<p>16 DE DICIEMB RE DE 2013</p>	<p>\$4'470,803.53</p>	<p>40 DÍAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER</p>

		RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.		SERDÁN ESQUINA CON REVOLUCIÓN MEXICANA DE LA COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PÚBLICAS).										CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 008/2013	LPN-CMOP-EDO-150/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS	LICITACIÓN PÚBLICA.	ADOQUINAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL Y REHABILITACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA INSPECTORIA EN LOS ÁNGELES TETELA Y ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 OTE DE LA INSPECTORIA DE BUENAVISTA TETELA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR TETELA, CON	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	18 DE DICIEMBRE 2013	3 DE ENERO DEL 2014	EDO	ORBE TERRACERÍAS Y PAVIEMENTOS S.A DE C.V	\$2'580,962.33	3 DE ENERO DEL 2014	3 DE ENERO DEL 2014	\$2'580,962.33	20 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

		RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.		UBICACIÓN AV.REFORMA ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 5 SUR EN LOS ÁNGELES TETELA (INSPECTORÍA Y PLAZA); Y PROLONGACIÓN 3 ORIENTE ENTRE FIN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EXISTENTE Y CALLE 5 ORIENTE DE LA INSPECTORÍA DE BUENAVISTA TETELA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR TETE (CALLE PARALELA AL LAGO) DEL MUNICIPIO DE PUEBLA											
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 008/2013	LPN-CMOP-EDO-151/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y	LICITACIÓN PÚBLICA.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS , UBICADA EN CALLE QUERETARO, ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE NUEVO LEÓN EN LA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	18 DE DICIEMBRE 2013	3 DE ENERO DEL 2014	EDO	CONSTRUCTORA ESPINOSA GOROSTIETA, S.A DE C.V	\$2'044,225.90	3 DE ENERO DEL 2014	3 DE ENERO DEL 2014	\$2'044,225.90	20 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

		<p>DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASÍ COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>													
<p>CONVOCATORIA PÚBLICA No. 008/2013</p>	<p>LPN-CMOP-EDO-152/2013</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.; 1, 6, 23 FRACC. I, 24, 27, 28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASÍ COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS , UBICADA EN CALLE MONTE ALBAN, ENTRE CALLE ZAPATA O CAMINO AL BATAN Y CALLE TEOTIHUACAN, DE LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>18 DE DICIEMBRE 2013</p>	<p>3 DE ENERO DEL 2014</p>	<p>EDO</p>	<p>KR BIENES RAÍCES CONSULTORÍA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V</p>	<p>\$2'280,558.72</p>	<p>3 DE ENERO DEL 2014</p>	<p>3 DE ENERO DEL 2014</p>	<p>\$2'280,558.72</p>	<p>20 DÍAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>

		REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.																		
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 008/2013	LPN-CMOP-EDO-153/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.	LICITACIÓN PÚBLICA.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS , UBICADA EN CALLE ALFONSINA STORNI ENTRE CALLE MARIO VENEDETTI Y CAMPO DEPORTIVO Y CALLE ALFONSINA ENTRE CESAR VALLEJO Y FIN DE CALLE EN LA COLONIA BALCONES DEL SUR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	18 DE DICIEMBRE 2013	3 DE ENERO DEL 2014	EDO	JUANJO EDIFICACIONES S.A DE C.V	\$2'234,096.92	3 DE ENERO DEL 2014	3 DE ENERO DEL 2014	\$2'234,096.92	20 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO					

2012

Identificador de la Convocatoria	Clave de Procedimiento / No. De Licitación.	Fundamento Legal	Tipo de Adjudicación	Objeto/Concepto de la Adjudicación	Dependencia Solicitante	Fecha de la Convocatoria	Fecha de Adjudicación	Fondo	Nombre del Contratista Ganador/Adjudicado	Total de la Cantidad con IVA.	Fecha del fallo.	Fecha de Firma del Contrato	Monto del Contrato	Periodo del Contrato	Contratos Modificatorios.
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 001/2012	LPN-CMOP-FOPAM-001/2012	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS MEXICANOS, 27 FRACCIÓN I, 32, Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA.	LICITACIÓN PÚBLICA.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE 3 DE ENERO Y BARRANCA DE LA COL. NUEVA SAN SALVADOR, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	31 de Mayo del 2012	19 DE JUNIO DEL 2012	FOPAM	CONSTRUCCIONES NELA, S.A. DE C.V.	\$ 2'248,394.70	19 DE JUNIO DEL 2012	20 DE JUNIO DEL 2012	\$ 2'248,394.70	60 DIAS NATURALES.	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 001/2012	LPN-CMOP-FOPADEM-002/12	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS MEXICANOS, 27 FRACCIÓN I, 32, Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA, SU REGLAMENTO Y DEMÁS	LICITACIÓN PÚBLICA.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLES LATERALES DE AV. SAN FELIPE ENTRE BLVD. HERMANOS SERDÁN Y CALLE CHOPO, DE LAS COLONIAS VILLA POSADAS, REAL DEL MONTE, FRACC. VALLE DEL ÁNGEL	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	31 de Mayo del 2012	DESIERTA	DESIERTA	EN TÉRMINOS DEL ART. 40 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL "COMITÉ" DECLARA DESIERTA LA PRESENTE LICITACIÓN NACIONAL, EN VIRTUD DE QUE LA TOTALIDAD DE LAS PROPOSICIONES	DESIERTA	DESIERTA	DESIERTA	DESIERTA	DESIERTA	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

		DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA.		RANCHO COLORADO Y JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE PUEBLA.					PRESENTADAS NO REÚNEN LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SUFICIENTES PARA ADJUDICAR EL CONTRATO RESPECTIVO.						
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 001/2012	LPN-CMOP-FOPAM-003/2012	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 27 FRACCIÓN I, 32, Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA.	LICITACIÓN PÚBLICA.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE LEIBNIZ ENTRE CALLE ALBERT EINSTEIN Y PRIVADA GALILEO GALILEI DE LA COLONIA SATÉLITE MAGISTERIAL, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	31 de Mayo del 2012	19 DE JUNIO DEL 2012	FOPAM	AQUA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 3'418,902.92	19 DE JUNIO DEL 2012	20 DE JUNIO 2012	\$ 3'418,902.92	60 DIAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 001/2012	LPN-CMOP-FOPAM-004/2012	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 27 FRACCIÓN I, 32, Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRAS	LICITACIÓN PÚBLICA.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE ISAAC NEWTON ENTRE CALLE PARMÉNIDES Y CALLE EDUCADORES	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	31 de Mayo del 2012	19 DE JUNIO DEL 2012	FOPAM	SANDRA MACÍN RAMOS	\$2'606,507.15	19 DE JUNIO DEL 2012	20 DE JUNIO DEL 2012	\$2'606,507.15	60 DIAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO

		PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA.		DE LA COLONIA SATÉLITE MAGISTERIAL, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.														MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 001/2012	LPN-CMOP-FOPAM-005/2012	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 27 FRACCIÓN I, 32, Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA.	LICITACIÓN PÚBLICA.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE 104B ORIENTE ENTRE CARRETERA A LA RESURRECCIÓN Y BARRANCA DE LA COLONIA DE SANTA ANITA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	31 de Mayo del 2012	19 DE JUNIO DEL 2012	FOPAM	CALHE DE SAN MARTÍN, S.A DE C.V.,	\$2'318,377.31	19 DE JUNIO DEL 2012	20 DE JUNIO DEL 2012	\$2'318,377.31	60 DIAS NATURALES				DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

<p>CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 001/2012</p>	<p>LPN-CMOP-FOPAM-006/2012</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 27 FRACCIÓN I, 32, Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA.</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE CAMINO REAL BACHILLERES, EN CALLE PROLONGACIÓN DE LA 18 SUR Y EN CALLE SAN MARTIN ENTRE LATERAL DE PERIFÉRICO ECOLÓGICO Y CALLE SAN MARCOS DE LA COLONIA RANCHO EX HACIENDA CHAPULCO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>31 de Mayo del 2012</p>	<p>19 DE JUNIO DEL 2012</p>	<p>FOPAM</p>	<p>PAEMSA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.</p>	<p>3020733.16</p>	<p>19 DE JUNIO DEL 2012</p>	<p>20 DE JUNIO DEL 2012</p>	<p>3020733.16</p>	<p>60 DIAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>
<p>CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 001/2012</p>	<p>LP-CMOP-PD-002/2012</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 27 FRACCIÓN I, 32, Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>PARQUE URBANO JAGÜEY DE AGUA SANTA, ETAPA I, UBICADA EN LA CALLE 119 PONIENTE ENTRE 9 SUR Y 9 SUR D, DE LA COLONIA AGUA SANTA DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>27 de Enero del 2012</p>	<p>DESIERTA</p>	<p>DESIERTA</p>	<p>EN TÉRMINOS DEL ART. 40 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL "COMITÉ" DECLARA DESIERTA LA PRESENTE LICITACIÓN NACIONAL, EN VIRTUD DE QUE LA TOTALIDAD DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS NO REÚNEN LOS REQUISITOS</p>	<p>DESIERTA</p>	<p>DESIERTA</p>	<p>DESIERTA</p>	<p>DESIERTA</p>	<p>DESIERTA</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>

		MATERIA.						LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SUFICIENTES PARA ADJUDICAR EL CONTRATO RESPECTIVO.							
CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 001/2012	LP-CMOP-PD-003/2012	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 27 FRACCIÓN I, 32, Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA.	LICITACIÓN PÚBLICA.	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MANTENIMIENTO AL PARQUE DEL CENTENARIO LAGUNA DE CHAPULCO UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR ENTRE PERIFÉRICO ECOLÓGICO Y 103 ORIENTE DE LA COL. SAN JORGE 1RA. SECCIÓN DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	27 de Enero del 2012	25 DE JUNIO DEL 2012	PROGRAMA DIRECTO	CN, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$2,362,120.99	25 DE JUNIO DEL 2012	26 DE JUNIO DEL 2012	\$2,362,120.99	60 DIAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO
CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 002/2012	LP-CMOP-R33-028/2012	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 27 FRACCIÓN I, 32, Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA, SU REGLAMENTO Y DEMÁS	LICITACIÓN PÚBLICA.	EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE UBICADA EN PREDIO DENOMINADO PARQUE COLON Y CALLE 2DA. OCOTAL, DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC, DEL	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	13 de Junio del 2012	27 DE JUNIO DEL 2012	RAMO 33	GRUPO INAGUA, S.A. DE C.V.	\$2,765,083.72	27 DE JUNIO DEL 2012	27 DE JUNIO DEL 2012	\$2,765,083.72	60 DIAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

		DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA.		MUNICIPIO DE PUEBLA.											
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL NO. 002/2012	LPN-CMOP-PROLOGYCA-030-2012	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.	LICITACIÓN PÚBLICA.	REORDENAMIENTO DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE PUEBLA PARA SU MEJORAMIENTO LOGISTICO (2DA ETAPA) CON UBICACIÓN EN CALZADA DEL CONDE S/N DEL POLÍGGONO DELIMITADO POR EL CIRCUITO INTERIOR SUR, NORTE C Y ORIENTE DE LA COLONIA CENTRAL DE ABASTOS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	10 de Julio del 2012	27 DE JULIO DEL 2012	PROLOGYC A	EDIF3C SILVA, S.A. DE C.V.	\$18, 006, 991.83	27 DE JULIO DEL 2012	28 DE JULIO DEL 2012	\$18, 006, 991.83	90 DIAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

<p>CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 003/2012</p>	<p>LPN-CMOPHABITAT-034/2012</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>XANENETLA EL BARRIO QUE QUEREMOS UBICADO EN BARRIO DE XANENETLA DE LA COLONIA XANENETLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>02 de Agosto del 2012</p>	<p>23 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>HÁBITAT</p>	<p>INGENIERÍA Y DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.</p>	<p>\$15'068, 509.22</p>	<p>23 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>24 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>15'068, 509.22</p>	<p>90 DIAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>
---	---------------------------------	---	----------------------------	--	---	------------------------------	------------------------------	----------------	---	-------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------	--------------------------	--

<p>CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 003/2012</p>	<p>LPN-CMOPHABITAT-035/2012</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE ALLENDE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LIBERTAD DE LA COLONIA ROSAS DEL TEPEYAC DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>02 de Agosto del 2012</p>	<p>23 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>HÁBITAT</p>	<p>MAQUINARIA Y PAVIMENTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.</p>	<p>\$2'579, 919.07</p>	<p>23 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>24 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>\$2'579, 919.07</p>	<p>60 DIAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>
---	---------------------------------	---	----------------------------	---	---	------------------------------	------------------------------	----------------	--	------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------	--------------------------	--

<p>CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 003/2012</p>	<p>LPN-CMOPHABITAT-036/2012</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE ALLENDE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LIBERTAD DE LA COLONIA ROSAS DEL TEPEYAC DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>02 de Agosto del 2012</p>	<p>23 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>HÁBITAT</p>	<p>KR BIENES RAICES, CONSULTORÍA, INMOBILIARIA, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</p>	<p>\$1' 629, 554.25</p>	<p>23 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>24 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>\$1' 629, 554.25</p>	<p>60 DIAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>
---	---------------------------------	---	---------------------------	---	---	------------------------------	------------------------------	----------------	--	-------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------	--

<p>CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 003/2012</p>	<p>LPN-CMOPHABITAT-037/2012</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE ARTICULO 10 ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE CAMINO VIEJO A BALCONES DE LA COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>02 de Agosto del 2012</p>	<p>23 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>HÁBITAT</p>	<p>HÁBITAT JOMA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.</p>	<p>\$4' 053, 561.80</p>	<p>23 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>24 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>\$4' 053, 561.80</p>	<p>60 DIAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>
---	---------------------------------	---	----------------------------	---	---	------------------------------	------------------------------	----------------	---	-------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------	--

<p>CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 003/2012</p>	<p>LPN-CMOPHABITAT-038/2012</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE SALINAS DE GORTARI ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y FIN DE LA CALLE DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMAS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>02 de Agosto del 2012</p>	<p>23 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>HÁBITAT</p>	<p>AQUA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.</p>	<p>\$2' 037, 597.82</p>	<p>23 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>24 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>\$2' 037, 597.82</p>	<p>60 DIAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>
---	---------------------------------	---	----------------------------	--	---	------------------------------	------------------------------	----------------	---	-------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------	--

<p>CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 003/2012</p>	<p>LPN-CMOPHABITAT-039/2012</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE MADRID ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A SAN APARICIO Y BARRANCA DE LA COLONIA NUEVA SAN SALVADOR DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>02 de Agosto del 2012</p>	<p>23 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>HÁBITAT</p>	<p>GRUPO ITALO POBLANO, S. DE R.L. DE C.V.</p>	<p>\$2' 357, 544.68</p>	<p>23 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>24 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>\$2' 357, 544.68</p>	<p>60 DIAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>
---	---------------------------------	---	---------------------------	---	---	------------------------------	------------------------------	----------------	--	-------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------	--

<p>CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 003/2012</p>	<p>LPN-CMOPHABITAT-040/2012</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE 2a. DE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE GUADALUPE DE LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO DEL MUNICIPIO</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>02 de Agosto del 2012</p>	<p>23 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>HÁBITAT</p>	<p>GRUPO DE INGENIEROS PUEBLA, S.A. DE C.V.</p>	<p>\$4' 225, 415.08</p>	<p>23 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>24 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>\$4' 225, 415.08</p>	<p>60 DIAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>
---	---------------------------------	---	---------------------------	---	---	------------------------------	------------------------------	----------------	---	-------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------	--

<p>CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 003/201</p>	<p>LPN-CMOPHABITAT-041/2012</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE MALAGA ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A SAN APARICIO Y BARRANCA DE LA COLONIA NUEVA SAN SALVADOR DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>02 de Agosto del 2012</p>	<p>23 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>HABITAT</p>	<p>PROVICONSA, S.A. DE C.V.</p>	<p>\$2' 219, 762.50</p>	<p>23 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>24 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>\$2' 219, 762.50</p>	<p>60 DIAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>
--	---------------------------------	---	----------------------------	---	---	------------------------------	------------------------------	----------------	---------------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------	--

<p>CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 003/2012</p>	<p>LPN-CMOPHABITAT-042/2012</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE BARCELONA ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A SAN APARICIO Y BARRANCA DE LA COLONIA NUEVA SAN SALVADOR DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>02 de Agosto del 2012</p>	<p>23 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>HÁBITAT</p>	<p>GRUPO DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.</p>	<p>\$1' 704, 443.24</p>	<p>23 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>24 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>\$1' 704, 443.24</p>	<p>60 DIAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>
---	---------------------------------	---	----------------------------	---	---	------------------------------	------------------------------	----------------	---	-------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------	--

<p>CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 003/2012</p>	<p>LPN-CMOPHABITAT-043/2012</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE 1° DE BENITO JUÁREZ ENTRE LA CALLE CUAUHTÉMOC Ó 127 PONIENTE Y AV. GUADALUPE Ó 135 PONIENTE DE LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>02 de Agosto del 2012</p>	<p>23 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>HÁBITAT</p>	<p>CONSTRUCTORA ESPINOSA GOROSTIETA, S.A. DE C.V.</p>	<p>\$4' 748, 798.72</p>	<p>23 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>24 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>\$4' 748, 798.72</p>	<p>60 DIAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>
---	---------------------------------	---	----------------------------	---	---	------------------------------	------------------------------	----------------	---	-------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------	--

<p>CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 003/2012</p>	<p>LPN-CMOPHABITAT-044/2012</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE SEVILLA ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A SAN APARICIO Y BARRANCA DE LA COLONIA NUEVA SAN SALVADOR DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>02 de Agosto del 2012</p>	<p>23 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>HÁBITAT</p>	<p>UGIJAR, Comercializadora, S.A. DE C.V.</p>	<p>\$1' 908, 649.15</p>	<p>23 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>24 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>\$1' 908, 649.15</p>	<p>60 DIAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>
<p>CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 003/2012</p>	<p>LPN-CMOPHABITAT-045/2012</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>REHABILITACIÓN DE PLAZA EL CUEXCOMATE UBICADO EN CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 4 ORIENTE DE LA</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS</p>	<p>02 de Agosto del 2012</p>	<p>21 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>HÁBITAT</p>	<p>RTZ, Grupo Industrial, S.A. DE C.V.</p>	<p>\$5' 091, 320.29</p>	<p>21 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>24 DE AGOSTO DEL 2012</p>	<p>\$5' 091, 320.29</p>	<p>60 DIAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER</p>

		RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.		COLONIA Y/O JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PÚBLICAS).										CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 003/2012	LPN-CMOPHABITAT-046/2012	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS	LICITACIÓN PÚBLICA.	REMODELACIÓN DEL PARQUE AMALUCAN UBICADO EN AVENIDA DEL BOSQUE S/N DE LA COLONIA AMALUCAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	02 de Agosto del 2012	21 DE AGOSTO DEL 2012	HÁBITAT	SAYEG & ASOCIADOS DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$1' 698, 556.04	21 DE AGOSTO DEL 2012	24 DE AGOSTO DEL 2012	\$1' 698, 556.04	60 DIAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

		RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.													
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 003/2012	LPN-CMOPHABITAT-047/2012	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, : 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO	LICITACIÓN PÚBLICA.	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL EN SAN MIGUEL CANOA UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA S/N DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	02 de Agosto del 2012	23 DE AGOSTO DEL 2012	HÁBITAT	OSCAR BALDERAS FRAILE, S.A. DE C.V.	\$2' 173, 574.85	23 DE AGOSTO DEL 2012	24 DE AGOSTO DEL 2012	\$2' 173, 574.85	60 DIAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

		INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.													
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL NO. 004/2012	LPN-CMOP-HABITAT-062/2012	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, : 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS	LICITACIÓN PÚBLICA.	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE LORENZO RAMOS ENTRE CALLE 112 PONIENTE Y CALLE EMILIO ÁLVAREZ DE LA COLONIA SAN JERÓNIMO CALERAS DE LA JUNTA AUXILISAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	23 de Agosto 2012	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012	HABITAT	CIA.RUDEMAR DE MÉXICO S.A DE C.V	\$2'516,216.50	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012	14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012	\$2'516,216.50	60 DIAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

		RELACIONADOS.													
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL NO. 004/2012	LPN-CMOP-HABITAT-063/2012	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, : 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS	LICITACIÓN PÚBLICA.	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE CONSTITUCIÓN-REVOLUCIÓN ENTRE CALLE HUIXCOVENTA Y CALLE ANTONIO DE MENDOZA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMAS CHAUTLA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	23 de Agosto 2012	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012	HABITAT	ARQUITECTURA Y DISEÑO RESIDENCIALES DE PUEBLA, S.A DE C.V	\$2'902,245.39	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012	14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012	\$2'902,245.39	60 DIAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

		RELACIONADOS.													
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL NO. 004/2012	LPN-CMOP-HABITAT-064/2012	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, : 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS	LICITACIÓN PÚBLICA.	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE DIAGONAL CORREGIDORA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE DEL CONDE DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	23 de Agosto 2012	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012	HABITAT	REDICMA DE PUEBLA S.A DE C.V	\$1'584,662.03	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012	14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012	\$1'584,662.03	60 DIAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

		RELACIONADOS.													
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL NO. 004/2012	LPN-CMOP-HABITAT-065/2012	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, : 1, 6, 23 FRACC. I, 24, 27, 28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CIUDADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS	LICITACIÓN PÚBLICA.	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE CHABACANO ENTRE AVENIDA DEL BOSQUE DE MANZANILLA Y CALLE PRINCIPAL DE LA RESURRECCIÓN DE LA COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	23 de Agosto 2012	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012	HABITAT	ICTOPS CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V	\$1'597,067.30	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012	14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012	\$1'597,067.30	60 DIAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

		RELACIONADOS.													
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL NO. 004/2012	LPN-CMOP-HABITAT-066/2012	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, : 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS	LICITACIÓN PÚBLICA.	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE PASEO DE CASTILLOTLA ENTRE CALLE 137 "A" PONIENTE Y CALLE 19 SUR DE LA COLONIA PASEO DE CASTILLOTLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	23 de Agosto 2012	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012	HABITAT	AQUA EDIFICACIONES, S.A DE C.V	\$1'908,782.64	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012	14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012	\$1'908,782.64	60 DIAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

		RELACIONADOS.													
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL NO. 004/2012	LPN-CMOP-RESCATE-067/2012	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.	LICITACIÓN PÚBLICA.	REHABILITACIÓN DEL PARQUE EN LA UNIDAD HABITACIONAL MATEO DE REGIL UBICADA EN CIRCUITO DE LAS FLORES S/N ENTRE LA CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE DE LOS LIMONEROS DE LA UNIDAD HABITACIONAL MATEO DE REGIL, ESTADO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	23 de Agosto 2012	DESIERTA	DESIERTA	EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 40 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, EL COMITÉ DETERMINO DECLARAR DESIERTA LA PRESENTE LICITACIÓN EN VIRTUD DE QUE LA TOTALIDAD DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS NO REÚNEN LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SUFICIENTES PARA ADJUDICAR EL CONTRATO RESPECTIVO	DESIERTA	DESIERTA	DESIERTA	DESIERTA	DESIERTA	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

<p>CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL NO. 005/2012</p>	<p>LPN-CMOP-PROLOGYCA-070/2012</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MERCADO DE AMALUCAN, UBICADO ENTRE XONCATEPEC Y AVENIDA DE LAS TORRES, DE LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL AMALUCAN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>11 de Octubre 2012</p>	<p>30 DE OCTUBRE DEL 2012</p>	<p>PROLOGYCA</p>	<p>INGENIERIA ESPECIALIZADA EN CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A DE C.V</p>	<p>\$2'339,926.26</p>	<p>30 DE OCTUBRE DEL 2012</p>	<p>31 DE OCTUBRE DEL 2012</p>	<p>\$2'339,926.26</p>	<p>45 DÍAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>
---	------------------------------------	---	----------------------------	--	---	---------------------------	-------------------------------	------------------	--	-----------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------	--------------------------	--

<p>CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL NO. 005/2012</p>	<p>LPN-CMOP-PROLOGYCA-071/2012</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE SAN BALTAZAR, CAMPECHE, UBICADO EN AVENIDA CUE MERLO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>11 de Octubre 2012</p>	<p>30 DE OCTUBRE DEL 2012</p>	<p>PROLOGYCA</p>	<p>CONSTRUCTORA TERESA, S.A DE C.V</p>	<p>\$2'015,866.43</p>	<p>30 DE OCTUBRE DEL 2012</p>	<p>31 DE OCTUBRE DEL 2012</p>	<p>\$2'015,866.43</p>	<p>45 DÍAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>
---	------------------------------------	---	----------------------------	--	---	---------------------------	-------------------------------	------------------	--	-----------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------	--------------------------	--

<p>CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL NO. 005/2012</p>	<p>LPN-CMOP-PROLOGYCA-072/2012</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, : 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN UBICADO EN CALLE 42 NORTE ENTRE LA 20 ORIENTE O XONACA Y LA AVENICA 16 ORIENTE O MIGUEL HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>11 de Octubre 2012</p>	<p>30 DE OCTUBRE DEL 2012</p>	<p>PROLOGYCA</p>	<p>UGIJAR COMERCIALIZADOR A, S.A DE C.V.</p>	<p>\$6'812,519.38</p>	<p>30 DE OCTUBRE DEL 2012</p>	<p>31 DE OCTUBRE DEL 2012</p>	<p>\$6'812,519.38</p>	<p>45 DÍAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>
---	------------------------------------	--	----------------------------	---	---	---------------------------	-------------------------------	------------------	--	-----------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------	--------------------------	--

<p>CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL NO. 005/2012</p>	<p>LPN-CMOP-PROLOGYCA-073/2012</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, : 1, 6, 23 FRACC. I, 24, 27, 28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE XONACA, UBICADO EN CALLE DE LA QUINTA DE ZARAGOZA Y 22 NORTE, DE LA COLONIA XONACA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>11 de Octubre 2012</p>	<p>30 DE OCTUBRE DEL 2012</p>	<p>PROLOGYCA</p>	<p>OSORIO MAQUINARIAY CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.</p>	<p>\$1,958,204.84</p>	<p>30 DE OCTUBRE DEL 2012</p>	<p>31 DE OCTUBRE DEL 2012</p>	<p>\$1,958,204.84</p>	<p>45 DÍAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>
---	------------------------------------	---	----------------------------	--	---	---------------------------	-------------------------------	------------------	---	-----------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------	--------------------------	--

<p>CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL NO. 006/2012</p>	<p>LPN-CMOP-R20-074/2012</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DE 27,162.43 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, COMO SE DESCRIBE EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UBICADA EN 1405 VIVIENDAS EN 1 LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>18 de Octubre 2012</p>	<p>9 DE NOVIEMBRE DEL 2012</p>	<p>RAMO 20</p>	<p>DESARROLLO INTEGRAL DEL CENTRO S.A DE C.V.</p>	<p>\$4'496,451.38</p>	<p>9 DE NOVIEMBRE DEL 2012</p>	<p>09 DE NOVIEMBRE DEL 2012</p>	<p>\$4'496,451.38</p>	<p>20 DÍAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>
---	------------------------------	---	----------------------------	--	---	---------------------------	--------------------------------	----------------	---	-----------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------------	--

<p>CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL NO. 006/2012</p>	<p>LPN-CMOP-R20-075/2012</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DE 27,743.81 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, COMO SE DESCRIBE EN EL CATALGO DE CONCEPTOS, UBICADA EN 1464 VIVIENDAS EN 3 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>18 de Octubre 2012</p>	<p>9 DE NOVIEMBRE DEL 2012</p>	<p>RAMO 20</p>	<p>CONSTRUCCIÓN TÉCNICA INTEGRAL, S.A DE C.V</p>	<p>\$4'817,202.28</p>	<p>9 DE NOVIEMBRE DEL 2012</p>	<p>9 DE NOVIEMBRE DEL 2012</p>	<p>\$4'817,202.28</p>	<p>20 DÍAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>
---	------------------------------	---	----------------------------	---	---	---------------------------	--------------------------------	----------------	--	-----------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------	--

<p>CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL NO. 006/2012</p>	<p>LPN-CMOP-R20-076/2012</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DE 28,695.93 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO DE OBRA, COMO SE DESCRIBE EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, UBICADA EN 1415 VIVIENDAS EN 22 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>18 de Octubre 2012</p>	<p>9 DE NOVIEMBRE DEL 2012</p>	<p>RAMO 20</p>	<p>EDIFICACIONES VIALIDADES Y ACABADOS, S.A DE C.V.</p>	<p>\$4'743,645.18</p>	<p>9 DE NOVIEMBRE DEL 2012</p>	<p>9 DE NOVIEMBRE DEL 2012</p>	<p>\$4'743,645.18</p>	<p>20 DÍAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>
---	------------------------------	---	----------------------------	---	---	---------------------------	--------------------------------	----------------	---	-----------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------	--

<p>CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL NO. 007/2012</p>	<p>LPN-CMOP-RESCATE-079/2012</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE ANALCO UBICADO EN BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y CALLE 5 ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>15 de Noviembre 2012</p>	<p>27 DE NOVIEMBRE DEL 2012</p>	<p>RESCATE</p>	<p>SILCA COMPAÑÍA PAVIMENTADORA, S.A DE C.V</p>	<p>\$7'570,00.89</p>	<p>27 DE NOVIEMBRE DEL 2012</p>	<p>28 DE NOVIEMBRE DEL 2012</p>	<p>\$7'570,00.89</p>	<p>30 DÍAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>
---	----------------------------------	---	----------------------------	---	---	-----------------------------	---------------------------------	----------------	---	----------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------	--

<p>CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 003/2012</p>	<p>LPN-CMOP-PD-086/2012</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DE PUEBLA UBICADA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>21 de Septiembre 2012</p>	<p>9 DE OCTUBRE 2012</p>	<p>PROGRAMA DIRECTO</p>	<p>GESTIÓN URBANÍSTICA AMBIENTAL, S.A DE C.V</p>	<p>\$3'514,489.93</p>	<p>9 DE OCTUBRE 2012</p>	<p>11 DE OCTUBRE DE 2012</p>	<p>\$3'514,489.93</p>	<p>180 DÍAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>
--	-----------------------------	---	----------------------------	---	---	------------------------------	--------------------------	-------------------------	--	-----------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------	---------------------------	--

CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 003/2012	LPN-CMOP-PD-087/2012	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.	LICITACIÓN PÚBLICA.	CENTRO MUNICIPAL DE EQUINOTERAPIA Y REHABILITACIÓN INTEGRAL UBICADA EN PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR, ENTRE AV.119 PONIENTE Y PRIVADA 123 PONIENTE, DE LA COLONIA AGUA SANTA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	21 de Septiembre 2012	5 DE OCTUBRE DEL 2012	PROGRAMA DIRECTO	C.OSCAR BALDERAS FRAILE	\$7'389,797.46	5 DE OCTUBRE DEL 2012	5 DE OCTUBRE DEL 2012	\$7'389,797.46	120 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO
-----------------------------------	----------------------	--	---------------------	---	--	-----------------------	-----------------------	------------------	-------------------------	----------------	-----------------------	-----------------------	----------------	--------------------	---

CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 003/2012	LPN-CMOP-PD-088/2012	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, : 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.	LICITACIÓN PÚBLICA.	CONSTRUCCIÓN BIO PARQUE LA CALERA UBICADO EN CALLE PERIFÉRICO ECOLÓGICO ÁREAS VERDES I,II,II Y IV, DEL FRACC.GALAXIA LA CALERA DE LA COLONIA LA CALERA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	21 de Septiembre 2012	5 DE OCTUBRE DEL 2012	PROGRAMA DIRECTO	JOMA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$8'189,029.70	5 DE OCTUBRE DEL 2012	5 DE OCTUBRE DEL 2012	\$8'189,029.70	180 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO
-----------------------------------	----------------------	---	---------------------	---	--	-----------------------	-----------------------	------------------	--------------------------------	----------------	-----------------------	-----------------------	----------------	--------------------	---

CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 003/2012	LPN-CMOP-PD-089/2012	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.	LICITACIÓN PÚBLICA.	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES, U.H SOLIDARIDAD NACIONAL UBICADO EN CALLE NACIONAL Y DEMOCRACIA, UNIDAD HABITACIONAL SOLIDARIDAD NACIONAL, DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	21 de Septiembre 2012	19 DE OCTUBRE DEL 2012	PROGRAMA DIRECTO	GRUPO ITALO POBLANO, S.A DE R.L DE C.V.	\$1'683,941.53	19 DE OCTUBRE DEL 2012	11 DE OCTUBRE DE 2012	\$1'689,941.53	90 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO
-----------------------------------	----------------------	--	---------------------	---	--	-----------------------	------------------------	------------------	---	----------------	------------------------	-----------------------	----------------	-------------------	---

CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 003/2012	LPN-CMOP-PD-090/2012	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.	LICITACIÓN PÚBLICA.	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURAS U-2C EN LA SECUNDARIA RAFAELA CAAMAÑO GARCÍA UBICADA EN PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR Y CALLE 145 PONIENTE S/N BERNABÉ TEMOXTITLA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	21 de Septiembre 2012	5 DE OCTUBRE DEL 2012	PROGRAMA DIRECTO	OBRA CIVIL Y ELECTRÓMECÁNICA DEL CENTRO, S.A DE C.V	\$2'108,217.67	5 DE OCTUBRE DEL 2012	5 DE OCTUBRE DEL 2012	\$2'108,217.67	120 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO
-----------------------------------	----------------------	--	---------------------	---	--	-----------------------	-----------------------	------------------	---	----------------	-----------------------	-----------------------	----------------	--------------------	---

CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 004/2012	LP-CMOP-PD-101/2012	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.	LICITACIÓN PÚBLICA.	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CALLE 2 NORTE Y COLONIA SAN FRANCISCO ETAPA I UBICADA EN CALLE 2 NORTE ENTRE 18 Y 4 ORIENTE; CALLE 4 NORTE ENTRE 18 Y 12 ORIENTE; CALLE 3ERA CENTRAL, CALLE 2NDA CENTRAL ENTRE CALLE 4 NORTE Y BLVD HÉROES DEL 5 DE MAYO AV. 14 Y 16 OTE ENTRE CALLE 2 NTE Y BLVD HEROÉS DEL 5 DE MAYO, CALLE 1ERA CENTRAL ENTRE BLVD. HÉROES 5 DE MAYO Y DE LA AV. 12 ORIENTE DE LA AV. 12 ORIENTE ENTRE 12 Y 14 ORIENTE AVENIDA 12 ORIENTE ENTRE CALLE 2 Y 6 NORTE DE LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	8 DE OCTUBRE DEL 2012	23 DE OCTUBRE DEL 2012	PROGRAMA DIRECTO	CONSTRUCTORA ESPINOSA GOROSTIETA, S.A. DE C.V	\$13'179,538.54	23 DE OCTUBRE DEL 2012	26 DE OCTUBRE DEL 2012	\$13'179,538.54	150 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO
-----------------------------------	---------------------	--	---------------------	--	--	-----------------------	------------------------	------------------	---	-----------------	------------------------	------------------------	-----------------	--------------------	---

<p>CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 004/2012</p>	<p>LP-CMOP-PD-102/2012</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CALLE 2 NORTE Y COLONIA SAN FRANCISCO ETAPA II, UBICADA EN CALLE 2 NORTE ENTRE 18 Y 4 ORIENTE; CALLE 4 NORTE ENTRE 18 Y 12 ORIENTE; CALLE 3ER CENTRAL, CALLE 2NDA CENTRAL ENTRE CALLE 4 NORTE Y BLVD HÉROES DEL 5 DE MAYO; AV. 14 Y 16 OTE ENTRE CALLE 2 NTE BLVD HÉROES 5 DE MAYO Y DE LA AV. 12 ORIENTE ENTRE CALLE 2 Y 6 NORTE, DE LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>8 DE OCTUBRE DEL 2012</p>	<p>23 DE OCTUBRE DEL 2012</p>	<p>PROGRAMA DIRECTO</p>	<p>C. ANTONIO FABIO NUÑEZ ESPINOSA</p>	<p>\$8'233,705.39</p>	<p>23 DE OCTUBRE DEL 2012</p>	<p>26 DE OCTUBRE DEL 2012</p>	<p>\$8'233,705.39</p>	<p>150 DÍAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>
--	----------------------------	---	----------------------------	--	---	------------------------------	-------------------------------	-------------------------	--	-----------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------	---------------------------	--

<p>CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 004/2012</p>	<p>LP-CMOP-PD-103/2012</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CALLE 2 NORTE Y COLONIA SAN FRANCISCO ETAPA III, UBICADA EN CALLE 2 NORTE ENTRE 18 Y 4 ORIENTE; CALLE 4 NORTE ENTRE 18 Y 12 ORIENTE; CALLE 3ER CENTRAL, CALLE 2NDA CENTRAL ENTRE CALLE 4 NORTE Y BLVD HÉROES DEL 5 DE MAYO; AV. 14 Y 16 OTE ENTRE CALLE 2 NTE BLVD HÉROES 5 DE MAYO; CALLE 1ERA CENTRAL ENTRE BLVD. HÉROES 5 DE MAYO Y DE LA AV. 12 ORIENTE, DE LA AV. 12 ORIENTE ENTRE 12 Y 14 ORIENTE; AVENIDA 12 ORIENTE ENTRE CALLE 2 Y 6 NORTE, DE LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>8 DE OCTUBRE DEL 2012</p>	<p>23 DE OCTUBRE DEL 2012</p>	<p>PROGRAMA DIRECTO</p>	<p>C. ANTONIO FABIO NUÑEZ ESPINOSA</p>	<p>\$3'892,844.89</p>	<p>23 DE OCTUBRE DEL 2012</p>	<p>26 DE OCTUBRE DEL 2012</p>	<p>\$3'892,844.89</p>	<p>150 DÍAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>
--	----------------------------	--	----------------------------	--	---	------------------------------	-------------------------------	-------------------------	--	-----------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------	---------------------------	--

<p>CONVOCATORIA PÚBLICA No. 005/2012</p>	<p>LPN-CMOP-PD-104/2012</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE FIBRA OPTICA EN LA SRIA. DE ADM. Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CON RAMAL AL MERCADO VENUSTIANO CARRANZA, MERCADO DE SABORES POBLANOS Y EX ACUARIO MUNICIPAL UBICADA EN AVENIDA 2 PONIENT ENTRE 5 DE MAYO Y 35 NORTE CON RAMIFICACION EN LA 11 NORTE HASTA EL MERCADO VENUSTIANO CARRANZA Y MERCADO DE SABORES POBLANOS Y 11 UR GHASTA EX ACURIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>15 de Octubre 2012</p>	<p>30 DE OCTUBRE DEL 2012</p>	<p>PROGRAMA DIRECTO</p>	<p>CN CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, S.A DE C.V.</p>	<p>\$2'957,955.24</p>	<p>30 DE OCTUBRE DEL 2012</p>	<p>14 DE NOVIEMBRE DEL 2012</p>	<p>\$2'957,955.24</p>	<p>90 DÍAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>
--	-----------------------------	---	----------------------------	---	---	---------------------------	-------------------------------	-------------------------	---	-----------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------------	--

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006/2012	LP-CMOP-PD-118/2012	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.	LICITACIÓN PÚBLICA.	CONSTRUCCIÓN DE RASTRO DE PORCINOS T.L.F. DE LA CIUDAD DE PUEBLA, CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TLAXCALA KM.6.5 DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DE LA CIUDAD DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	31 DE OCTUBRE DEL 2012	14 DE NOVIEMBRE DEL 2012	PROGRAMA DIRECTO	ASFALTOS PROYECTOS E INGENIERIA DE PUEBLA, S.A DE C.V.	\$23'995,338.4 2	31 DE OCTUBRE DEL 2012	16 DE NOVIEMBRE DE 2012	\$23'995,338.4 2	180 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO
-----------------------------------	---------------------	--	---------------------	---	--	------------------------	--------------------------	------------------	--	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	---

<p>CONVOCATORIA PÚBLICA No. 007/2012</p>	<p>LP-CMOP-FISM-119/2012</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD "LA RESURRECCIÓN" UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA NO.5 ESQUINA PRIVADA EMILIANO ZAPATA (DOMICILIO CONOCIDO), DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>12 DE NOVIEMBRE 2012</p>	<p>27 DE NOVIEMBRE 2012</p>	<p>FISM</p>	<p>CONSTRUCCIÓN TÉCNICA Y CIVIL, S.A DE C.V.</p>	<p>\$2'154,748.98</p>	<p>27 DE NOVIEM BRE 2012</p>	<p>28 DE NOVIEM BRE DEL 2012</p>	<p>\$2'154,748.98</p>	<p>120 DÍAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>
--	------------------------------	---	----------------------------	--	---	-----------------------------	-----------------------------	-------------	--	-----------------------	------------------------------	----------------------------------	-----------------------	---------------------------	--

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 007/2012	LP-CMOP-FISM-120/2012	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.	LICITACIÓN PÚBLICA.	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD "SAN SEBASTIAN DE APARICIO" UBICADA EN CALZADA CENTRAL S/N, ENTRE 124 B PONIENTE (DOMICILIO CONOCIDO), DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	12 DE NOVIEMBRE 2012	27 DE NOVIEMBRE 2012	FISM	EMPRESARIOS UNIDOS DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	\$1'772,936.04	27 DE NOVIEMBRE 2012	28 DE NOVIEMBRE DEL 2012	\$1'772,936.04	120 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO
-----------------------------------	-----------------------	--	---------------------	---	--	----------------------	----------------------	------	--	----------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------	---

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 007/2012	LP-CMOP-PD-121/2012	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.	LICITACIÓN PÚBLICA.	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ANTIGUO CAMINO A MANZANILLA ENTRE BOULEVARD 18 DE NOVIEMBRE Y CALLE FLOR DE OLIVO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	12 DE NOVIEMBRE 2012	27 DE NOVIEMBRE 2012	FISM	CITELUM MÉXICO, S.A DE C.V	\$2'195,651.42	27 DE NOVIEMBRE 2012	28 DE NOVIEMBRE DEL 2012	\$2'195,651.42	90 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO
-----------------------------------	---------------------	--	---------------------	---	--	----------------------	----------------------	------	----------------------------	----------------	----------------------	--------------------------	----------------	-------------------	---

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 008/2012	LPN-CMOP-R23-081/2012	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.	LICITACIÓN PÚBLICA.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CAMINO A TLALTEPANGO ENTRE AUTOPISTA PUEBLA-VERACRUZ A LINDERO TLAXCALA O U.H SOLIDARIDAD, COLONIA JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	11 DE DICIEMBRE DEL 2012	1 DE ENERO DE 2013	RAMO 23	EMPRESARIOS UNIDOS DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$17' 219, 913.84	1 DE ENERO DE 2013	2 DE ENERO DE 2013	\$17' 219, 913.84	180 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO
--	-----------------------	--	---------------------	---	--	--------------------------	--------------------	---------	---	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---

2011

CONVOCATORIA	No. DE LICITACION	CONCEPTO	DEPENDENCIA SOLICITANTE	CONTRATISTA	MONTO ADJUDICADO
001/2011	LP-CMOP-PD-003/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN LA CALLE 3 DE OCTUBRE ENTRE CALLES 2 DE ABRIL Y BOULEVARD XONACATEPEC DE LA COLONIA GUADALUPE XONACATEPEC, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.	INGENIERÍA ESTRUCTURAL POBLANA, S.A. DE C.V.	\$2,826,337.13
001/2011	LP-CMOP-PD-004/2011	CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CON UBICACIÓN EN LA CALLE XAXALPA ENTRE CAMINO REAL A SAN JERÓNIMO Y CALLE EMILIANO ÁLVAREZ DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.	CN, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$1,504,097.85
001/2011	LP-CMOP-PD-005/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE TAMAULIPAS ENTRE CALLES VALLE DE JUÁREZ Y JARDÍN DEL ÁNGEL COLONIA DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.	CORPORATIVO JASS, S.A. DE C.V.	\$2,465,650.78
001/2011	LP-CMOP-PD-006/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN LA CALLE 93 ORIENTE Y CALLE 18 SUR ENTRE DIAGONAL 16 A SUR Y AV. DE LAS TORRES DE LA COL. GRANJAS SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	INFRAESTRUCTURA MAQUINARIA Y URBANICACIÓN, S.A. DE C.V.	\$3,440,139.44

Nacional 001/2011	LPN-CMOP-R23-001/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN LA CALLE 46 NORTE Y CALLE 110 ORIENTE ENTRE LAS CALLES 48 NORTE Y CALLE LIRIOS EN LA COLONIA BOSQUES DE SANTA ANITA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	ECESA CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	\$2,575,236.64
Nacional 001/2011	LPN-CMOP-HABITAT-002/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE HIDALGO DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMAS CHAUTLA DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	EMPRESARIOS UNIDOS DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$2,633,906.47
Nacional 001/2011	LPN-CMOP-HABITAT-003/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ZACAPOAXTLA ENTRE CALLES CARRETERA A LA RESURRECCIÓN Y CALLE CHIETLA, DE LA COLONIA CERRO DEL MÁRQUEZ, DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	AMUZGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$1,645,944.67
002/2011	LP-CMOP-PD-007/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN LA CALLE 2 ORIENTE Y 10 NORTE ENTRE CALLES 6 NORTE Y PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	JOMA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,188,050.64
003/2011	LP-CMOP-PD-018/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADO EN LA CALLE SANTO TOMÁS DE AQUINO ENTRE CALLE FRAY PEDRO DE MELGAREJO Y CALLE 24 SUR, DE LA COLONIA TRES CRUCES, DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	IMPULSORA NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V	\$4'803,362.28

003/2011	LP-CMOP-PD-019/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO CALLE SAN VICENTE DE PAÚL PRIMER TRAMO ENTRE CALLE DE LAS CRUCES Y FRAY ANDRÉS TOMÁS DE CASILLAS, SEUNDO TRAMO ENTRE CALLE FRAY PEDRO DE MELGAREJO Y CALLE 8 DE MAYO Y/O CALLE FRAY JUAN DE ZEPEDA, TERCER TRAMO ENTRE CALLE 3 DE MAYOY CALLE CERRADA, DE LA COLONIA TRES CUREDES DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	GRUPO DE INGENIEROS DE PUEBLA, S.A. DE C.V	\$1'741,475.73
003/2011	LP-CMOP-R33-020/2011	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE FLORES MAGON ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CALLE HERMANOS SERDÁN Y CALLE HERMANOS SERDÁN ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE INSURGENTES, DE LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO, DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	CAB INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$2'175,725.89
003/2011	LP-CMOP-R33-021/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADO EN LA CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE VILLA DEL CERRO Y CALLE LAS FLORES, DE LA COLONIA GUADALUPE XONACATPEC, DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	GRUPO CONSTRUCTOR ARINA, S.A. DE C.V	\$1'328,699.27
003/2011	LP-CMOP-R33-022/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADO EN LA CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLE HERNÁN CORTÉS Y DIAGONAL DE LA 10 SUR, DE LA COLONA, EL SALVADOR DE ESTE MUNICIPIO	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	PROYECTOS URBANOS Y CIVILES, SA.A. DE C.V	\$1'430,922.29

003/2011	LP-CMOP-R33-023/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADO EN LA CALLE PINOS ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE CEREZOS, DE LA COLONIA SAN RAMÓN 4°SECCIÓN , DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	ING. ELIUT MORALES HERNÁNDEZ	\$1'719,347.76
003/2011	LP-CMOP-R33-024/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADO EN LA AVENIDA VALLE DE MÉXICO ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 3 SUER Y LA PROLONGACIÓN MIGUEL DE LA MADRIS (ANTIGUO CAMINO A BALCONES), DE LA COLONIA S.N.T.E DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	EMPRESARIOS UNIDOS DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V	\$10'855,219.34
003/2011	LP-CMOP-R33-025/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADO EN CALL BUENOS AIARES ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE ROSALES, DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRES AZUMIATLA, DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	UGIJAR COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V	\$6'186,991.20
003/2011	LP-CMOP-R33-026/2011	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE COMPUTO, BIBLIOTECA, DIRECCIÓN PROVISIONAL Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA U-2C EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" UBICADO EN LA CALLE CAMINO REAL A SAN MIGUEL ESPEJO S/N, COLONIA CAMPESTRE SAN ISIDRO DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC, DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	INCTOPS CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V	\$2'221,748.93

003/2011	LP-CMOP-R33-027/2011	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL Y 2 AULAS EN ESTRUCTURA U-2C EN BACHILLERATO GENERAL OFICIAL "RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA" CON UBICACIÓN EN PROLOGANCIÓN DE LA 11 SUR S/N DE LA COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCTORA NUEVA AUORORA DEL VALLE S.A DE C.V	\$1'601,809.48
003/2011	LP-CMOP-PD-028/2011	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, DIRECCIÓN Y ESCALERA, ESTRUCTURA U2-C, EN EL BACHILLERATO EMSAD CITLALTEPETL CON UBICACIÓN EN CALLE RAFAEL ÁVILA CAMACHO NO.2 ESQUINA CALL NILO DE LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	C.ARQUITECTO FERNANDO RODRÍGUEZ FONSECA	\$1'681,165.51
003/2011	LP-CMOP-PD-029/2011	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE COMPUTO Y 2 AULAS ADOSADOS EN ESTRCUTURA U-2C EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL "GREGORIO DE GANTE" CON UBICACIÓN EN CALLE 143 B PONIENTE S/N DE LA COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	GRUPO CONSTRUCTOR ARINA, S.A. DE C.V	\$1'590,582.10

003/2011	LP-CMOP-PD-030/2011	<p>CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, MODULOS SANITARIO Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA U-2C EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL "GILBERTO BOSQUES SALDIVAR" CON UBICACIÓN EN LA CALLE JUSTICIA SOCIAL Y POLÍTICA MODERNA NO.995 DE LA COLONIA SOLIDARIDAD NACIONAL 1 DE ESTE MUNICIPIO SE PUEBLA , SE CANCELA EN RAZON DE LO SIGUIENTE:</p> <p>1.-COMO RESULTADO DE LA INSPECCIÓN REALIZADA POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LA JEFATURA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, ADSCRITO A ESTA SECRETARIA, PUDO OBSERVAR Y COMPROBAR QUE LA COLINDANCIA NORTE DEL PREDIO SE LOCALIZA A ESCASOS 12.00MTS DEL EJE DE DERECHO DE VÍA DE TORRES DE ALTA TENSIÓN(400kv) DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.</p> <p>2.- DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, EL DERECHO DE VÍA PARA ESTA OBRA ES DE 30.00MTS, ES DECIR 15.00,MTS HACIA CADA LADO DEL EJE DE LAS TORRES, POR LO QUE EL PREDIO SE ENCUENTRA PARCIALMENTE AFECTADO Y/O RESTRINGIDO, CABE MENCIONAR QUE LOS CRITERIOS DE DESARROLLO URBANO, ESTIPULAN QUE PARA CUALQUIER USO DEBERÁ ESTAR ALEJADO COMO MÍNIMO A 30.00MTS DE UNA LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN</p> <p>3.- DE ACUERDO CON EL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO VIGENTE,EL PREDIO MULTICITADO SE LOCALIZA EN EL POLÍGONO DE URBANIZACIÓN CON DENSIDAD CONTROLADA, FRANJA EN LA NORTE DEL MUNICIPIO SOBRE LA QUE SE LOCALIZAN LAS LINEAS DE ALTA TENSIÓN CFE, DUCTOS DE PEMEX Y DERECHOS DE VÍA Y CONFLUYEN BARRANCAS Y CUERPOS DE AGUA, ESTRUCTURAS FÍSICAS DE RIESGO PARA EL ASENTAMIENTO URBANO.</p> <p>EN CONTEXTO DE LOS PLANTEAMIENTOS ANTERIORES SE CONSIDERA QUE LA CONSTRUCCIÓN MENCIONADA, CONTRAVIENE LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS, NORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS APLICABLES EN MATERIA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO URBANO</p>			
003/2011	LP-CMOP-PD-031/2011	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, MÓDULO SANITARIO Y ESCALERA ESTRUCTURA U-C2 EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL NICOLAS BRAVO CON UBICACIÓN EN CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y RETORNO TIERRA S/N ENTRE CALLES VIENTO Y FUEGO, DE LA COLONIA CONJ.HAB. LARES SAN ALFONSO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	FERNANDO RODRÍGUEZ FONSECA	\$1'969,906.15

004/2011	LP-CMOP-R33-045/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADO EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE CALLES 10 DE MAYO Y PRIVADA CUAUHEMOC, DE LA COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA ESTE MUNICIPIO	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	CONSORCIO CRUZ LUNA, SA.DE C,V	\$2'071,914.63
004/2011	LP-CMOP-R33-046/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE CAMINO VIEJO A BALCONES ENTRE CALLES ARTÍCULO 11 Y ENTRADA A INFONAVIT SANTA LUCIA DE LA COLONIA SANTA LUCIADE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	INCTOPS CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$1'898,463.31
004/2011	LP-CMOP-R33-047/2011	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTE CALLE 10 DE MAYO Y PROL. LUIS DONALDO COLOSIO, PROL. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y PROL.11 SUR DE LA COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR, SA. DE C.V	\$3'214, 468.73
004/2011	LP-CMOP-R33-048/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADO EN LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS ENTRE CALLES 10 DE MAYO Y BARRANCA, DE LA COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA, DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	GRUPO CONSTRUCTOR ALBRIS, S.A. DE C.V	\$2'010,604.87

004/2011	LP-CMOP-R33-049/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE MANZANO ENTRE CARRETERA A LA RESURRECCIÓN Y CALLE LOS LAURELES, DE LA COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	CAB INGENIERIA, SA.A. DE C.V	\$1'208,800.45
004/2011	LP-CMOP-R33-050/2011	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, MODULO SANITARIO Y ESCALERA ESTRUCTURA U-2C EN EL BACHILLERATO GENERAL "JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ DE LAS CUEVAS" CON UBICACIÓN PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR Y 145 PONIRNYR S/N SAN BERNABE TEMOXTITLA DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	CN CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V	\$2'049,447.10
Nacional 002/2011	LPN-CMOP-ESP.PUB-049/2011	REHABILITACIÓN DE PARQUE CON UBICACIÓN EN UNIDAD HABITACIONAL "MATEO DE REGIL" CRUCE DE 95 PONIENTE CON 19 SUR, DE LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL MATEO DE REGIL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA	EL COMITÉ DETERMINA QUE NO EXISTE UNA PROPUESTA SOLVENTE QUE REÚNA LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA, POR LO QUE EN TÉRMINOS DE ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS SE DECLARA DESIERTA. EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONAS CON LAS MISMAS , SE INFORMA QUE LA PRESENTE ACTA SE DIFUNDIRA A TRAVÉS DE COMPRANET APATIR DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2011 Y A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A LA JUNTA PÚBLICA, SE LES ENVIARA POR CORREO ELECTRÓNICO UN AVISO INFORAMNDOLES DE TAL SITUACIÓN		
005/2011	LP-CMOP-PD-063/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CON UBICACIÓN EN BOULEVARD LA LIBERTAD ENTRE AV. CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y CAMINO A CHILTEPEQUE, DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	GRUPO DE INGENIEROS DE PUEBLA S.A DE C.V.	\$40'292,826.43

005/2011	LP-CMOP-PD-064/2011	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UBICACIÓN EN CALZADA ZAVALETA ENTRE BOULEVARD FORJADORES Y BOULEVARD ATLIXCO. BOULEVARD XONACA ENTRE BOULEVARD 5 DE MAYO Y DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA. CIRCUITO JUAN PABLO II ENTE BOULEVARD ATLIXCO Y BOULEVARD VICENTE SUAREZ. AV 31 PONIENTE ENTRE BOULEVARD ESTEBAN DE ANTUÑANO Y AV. 24 SUR TODAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, EL COMITÉ DECLARA DESIERTA LA LICITACION PÚBLICA, TODA VEZ QUELAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO REÚNEN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN RESPECTIVA		
005/2011	LP-CMOP-PD-065/2011	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UBICACIÓN CALLE 49 PONIENTE ENTRE BOULEVARD VALSEQUILLO Y CIRCUITO JUAN PABLO II, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCTORA CODEL, S.A. DE C.V.	\$12'315,255.08
005/2011	LP-CMOP-PD-066/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN LIBERTAD ENTRE CALLE PANTEPEC Y CALLE PINO SUÁREZ, DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	URCOAHM, S.A. DE C.V.	\$2'478,805.06
005/2011	LP-CMOP-PD-067/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBIACIÓN CALLE BARRA DE NAUTLA ENTRE CALLE PARICUTIN Y CALLE RIO PAPALOAPAN, DE LA COLONIA PLAYAS DEL SUR, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	MAQUINARIA EN RENTA, URBANIZACIÓN, COSNTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	\$1'934,982.05

005/2011	LP-CMOP-PD-068/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE SAN MATIAS ENTRE CALLE SANTA RITA Y CALLE SANTA LUCIA, DE LA COLONIA SANTA LUCIA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	ARQUITECTURA Y DISEÑO RESIDENCIALES DE PUEBLA S.A DE C.V.	\$1'288,764.45
005/2011	LP-CMOP-PD-069/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIEMNTO DE CONCRETO ASFÁLTICO CON UBICACIÓN EN CALLE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 3 DE ENERO Y BARRANCA, DE LA COLONIA NUEVA SAN SALVADOR, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCTURA RUGA, S.A. DE C.V.	\$1'724,848.34
NACIONAL 003	LPN-CMOP-PROLOGYCA-055/2011	REORDENAMIENTO DE LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CENTRAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA PARA SU MEJORAMIENTO LOGÍSTICO CON UBICACIÓN EN CALZADA DEL CONDE S/N DEL POLIGONO DELIMITADO POR EL CIRCUITO INTERIOR SUR, NORTE C Y ORIENTE, DE LA COLONIA CENTRAL DE ABASTOS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	EDIF3C SILVA, S.A DE C.V	\$17'167,135.64
NACIONAL 003	LPN-CMOP-PIBAI-056/2011	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANITARIOS DE SAN MIGUEL CANOA PARA INTERCONECTARSE AL RAMAL XALTONATL DEL SOAPAP CON UBICACIÓN EN COLECTOR SANITARIO ALFREDO TOXQUI, COLECTOR SANITARIO XAHUENATLATL Y CARCAMO DE BOMBEO DE SAN MIGUEL CANOA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUROSA, S.A DE C.V	\$10'895,571.90

NACIONAL 003	LP-CMOP-CONADE-057/2011	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO DE PUEBLA 1ER ETAPA EN EL MUNICIPIO CON UBICACIÓN EN HDA. STA.CLARA, POL. 1, MZ. 8 LT. 01 CALLE 131 PONIENTE, N. EXT 2901, DE LA COLONIA CASTILLOTLA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA	EN RELACIÓN A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS "EL COMITÉ" DETERMINA QUE NO EXISTE UNA PROPUESTA SOLVENTE QUE REÚNA LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL. POR LO ANTERIOR EXPUESTO Y FUNDADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DECLARA DESIERTA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-CMOP-CONADE-057/2011. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE INFORMA QUE LA PRESENTE ACTA SE DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DE COMPRANET A PARTIR DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011; A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A LA JUNTA PÚBLICA, SE LES ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO UN AVISO INFORMÁNDOLES QUE EL ACTA DE FALLO SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN COMPRANET		
006/2011	LP-CMOP-R33-116/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE LA CAÑADA ENTRE CALLE LA LOMA Y CALLE DIAGONAL CENTRAL O ROMERO VARGAS; CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE LA CAÑADA Y CALLE MONTEALBAN; PRIVADA MONTEALBAN ENTRE CALLE LA CAÑADA Y CALLE MONTEALBAN DE LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	INGENIERIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A DE C.V	\$11'315,239.88
006/2011	LP-CMOP-R33-117/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PEDRO MORENO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	MAQUINARIA Y PAVIMENTOS DE PUEBLA, S.A DE C.V	\$1'329,770.79

006/2011	LP-CMOP-R33-118/2011	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE GENARIOS ENTRE CALLE 17 SUR Y LAS CARMELITAS O 25SUR SAN BERNABE TEMOXTITLA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	JOMA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V	\$4'220,925.65
006/2011	LP-CMOP-R33-119/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE VALLE DE SANTIAGO ENTRE AVENIDA XONACATEPEC Y BARRANCA, DE LA COLONIA DEL VALLE, MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	GRUPO CONSTRUCTOR ARIANA, S.A. DE C.V	\$3'282,112.97
006/2011	LP-CMOP-R33-120/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE MANANTIALES ENTRE CALLE IGNACIO MARISCAL Y CORREGIDORA, DE LA COLONIA IGNACIO MARISCAL, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	TODA VEZ QUE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO REUNEN LOS REQUISITOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN, POR LO TANTO EN TÉRMINOS DE LOS ARTICULOS 41 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY Y LA DISPOSICIÓN DÉCIMA SEXTA DE LAS BASES DE LICITACIÓN, LA PRESENTE LICITACIÓN SE DECLARA DESIERTA	
006/2011	LP-CMOP-R33-121/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE 2a. DE B. JUÁREZ ENTRE CALLE TECAMACHALCO Y TEPETITLAN, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCTORA RUGA, S.A DE C.V	\$1'878,460.01

006/2011	LP-CMOP-R33-122/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE CORREGIDORA ENTRE BENITO JUÁREZ Y MANANTIALES, DE LA COLONIA IGNACIO MARISCAL, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	SE HACE CONSTAR QUE NO ASISTIÓ NINGÚN LICITANTE PARA LA VISITA DE LA OBRA PROGRAMADA EL DÍA 26 DE OCTUBRE 2011 A LAS 15:00 HORAS, ASÍ COMO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEÑALADA PARA EL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2011; POR LO QUE CON FUNDAMIENTO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN XV DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA; SE DECLARÁ DESIERTO EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, EN TERMINOS DE LOS ARTÍCULOS 41 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY Y LA DISPOSICIÓN DÉCIMA SEXTA DE LAS BASES DE LICITACIÓN.	
006/2011	LP-CMOP-R33-123/2014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EM AVENIDA PRINCIPAL A AZUMIATLA ENTRE CALLE ATLIXCO Y CADENAMIENTO 1+697.20, DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR S.A DE C.V	\$6'201,716.82
006/2011	LP-CMOP-R33-124/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE SAN DIEGO ENTRE ACUEDUCTO MANZANILLA Y AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA, DE LA COLONIA SAN DIEGO MANZANILLA 2a SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	UBRANIZADORA Y PAVIMENTADORA GURAIEB, S.A DE C.V	\$1'874,325.15

006/2011	LP-CMOP-R33-125/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO CON UBICACIÓN EN CALLE 143 A PONIENTE ENTRE CALLE 17 SUR O ALCANFORES Y CALLE 21 SUR, DE LA COLONIA SAN BERNABE TEMOXTLA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	AQUA EDIFICACIONES, S.A DE C.V	\$1'544,096.26
006/2011	LP-CMOP-R33-126/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO CON UBICACIÓN EN CALLE BROMO ENTRE CALLE TITANIO Y URANIO, DE LA COLONIA MINERALES DE GUADALUPE SUR, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	PROTEBASA PROCESOS DE TERRACERIAS BARRERA, S.A DE C.V	\$1'721,325.11
006/2011	LP-CMOP-R33-127/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIEMNTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNCIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE URANIO ENTRE CALLE YODO Y PLAYA NORTE, DE LA COLONIA MINERALES DE GUADALUPE SUR, MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	OBRA CIVIL Y ELECTROMECHANICA DEL CENTRO S.A DE C.V	\$1'268,018.94
006/2011	LP-CMOP-R33-128/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE 87 A ORIENTE ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 16 SUR Y CALLE 18 SUR, DE LA COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA, S.A DE C.V	\$1'967,258.71
006/2011	LP-CMOP-R33-129/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE INDEPENDENCIA Y CORREGIDORA, DE LA COLONIA MIRAVALLE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	TODA VEZ QUE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO REUNEN LOS REQUISITOS DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN, EN TERMNOS DE LOS ARTÍCULOS 41 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY Y LA DISPOSICIÓN DÉCIMA SEXTA DE LAS BASES DE LICITACIÓN, LA PRESENTE SE DECLARA DESIERTA		

006/2011	LP-CMOP-R33-130/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE SAN ANDRÉS ENTRE CALLES SANTA RITA Y CALLE SANTA LUCÍA DE LA COLONIA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	TODA VEZ QUE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO REUNEN LOS REQUISITOS DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN, EN TERMNOS DE LOS ARTÍCULOS 41 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY Y LA DISPOSICIÓN DÉCIMA SEXTA DE LAS BASES DE LICITACIÓN, LA PRESENTE LICITACIÓN SE DECLARA DESIERTA		
006/2011	LP-CMOP-R33-131/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE FRANCISCO VILLA Y VÍAS DE LA COLONIA MIRAVALLE JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	KR BIENES RAICES CONSULTORIA, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	\$6'388,618.24
006/2011	LP-CMOP-R33-132-/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE PUEBLA O 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES 13 Y 17 ORIENTE DE LA COLONIA FRACISCO VILLA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR S.A DE C.V	\$2'464,927.81
006/2011	LP-CMOP-R33-133-/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE HIERRO ENTRE CALLE TITANIO Y CALLE DE LA COLONIA MINERALES DE GUADALUPE SUR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	GRUPO CONSTRUCTOR ARIANA, S.A. DE C.V	\$1'996,673.31
006/2011	LP-CMOP-R33-134-/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE FRANCISO VILLA ENTRE BENITO JUÁREZ Y FRANCISCO I MADERO DE LA COLONIA MIRAVALLE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V	\$1'221,348.12

006/2011	LP-CMOP-R33-135-/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE LUIS CORDOBA ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE ATLIXCO DE LA COLONIA LA ESPERANZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIONES QUILA, S.A DE C.V	\$1'356,926.43
006/2011	LP-CMOP-R33-136-/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE JERUSALEM ENTRE CALLES BELEN Y GENSARET, DE LA COLONIA CABAÑAS DE SANTA MARIA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	CC DE ORIENTE, S.A DE C.V	\$1'132,246.01
006/2011	LP-CMOP-R33-137-/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN AVENIDA SANTA LUCIA ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE SAN MIGUEL, DE LA COLONIA SAN DIEGO MANZANILLA 1° SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR S.A DE C.V	\$2'346,625.54
006/2011	LP-CMOP-R33-138-/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CAMINO CAMPO REAL ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE MANUEL ALONSO DE LA COLONIA SANTA MARGARITA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCTORA PIAMONTE S.A DE C.V	\$2'113,940.27
006/2011	LP-CMOP-R33-139-/2011	MEJORAMIENTO HIDRÁULICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ALCANTARILLADA DE ALIVIO CON UBICACIÓN EN BORDO SUR DE LA LAGUNA DE CHAPULCO, DE LA COLONIA U.H SAN JORGE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	TODA VEZ QUE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO REUNEN LOS REQUISITOS DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN, EN TERMNOS DE LOS ARTÍCULOS 41 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY Y LA DISPOSICIÓN DÉCIMA SEXTA INCISO A)DE LAS BASES DELICITACIÓN, LA PRESENTE LICITACIÓN SE DECLARA DESIERTA		

006/2011	LP-CMOP-R33-140-/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE 22 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE LAUREL, DE LA COLONIA LA CUCHILLA GPE.XONACATEPEC, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	GRUPO MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, S.A DE C.V	\$1'330,854.36
006/2011	LP-CMOP-R33-141-/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLE LA CAÑADA Y CALLE DIAGONAL NORTE; CALLE UNIONENTRE CALLE LA CAÑADAY DIAGONAL NORTE; PRIVADA 21 DE MARZO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO; CALLE FLORENCIA ENTRE CALLE LA CAÑADA Y CALLE DIAGONAL NORTE; CALLE CHAPULTEC ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LA UNIÓN DE LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	CALHE DE SAN MATÍN, S.A DE C.V	\$6'650,938.22
007/2011	LP-CMOP-PD-0142/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y VBANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE 7C SUR O EMILIANO ZAPATA ENTRE 135 PTE Y 123 PTE, 123 PONIENTE ENTRE 7C SUR Y 9SUR Y 9 SUR ENTRE 123 PTE ENTRE 121 PONIENTE Y COL. GUADALUE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	TODA VEZ QUE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO REÚNEN LOS REQUISITOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN, EN TERMINOS DE LOS ARTÍCULOS 41 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY Y LA DISPOSICIÓN DECIMA SEXTA INCISO A)DE LAS BASES DE LICITACION, LA PRESENTE LICITACIÓN SE DECLARÁ DESIERTA		
007/2011	LP-CMOP-PD-0143/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AVENIDA LA CAÑADA Y CALLE DIAGONAL CENTRAL O ROMERO VARGAS; CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALZADA LA LOMA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE , PRIVADA LOMA ENTRE PRIVADA PARAISO Y CALZADA LA LOMA, CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALZADA LA LOMA Y CALLE 16 DE	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	INGENIERIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A DE C.V	\$5'522,430.26

		SEPTIEMBRE, PRIVADA PARAÍSO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA LA CAÑADA, COL.SANTA CRUZ BUENAVISTA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA			
007/2011	LP-CMOP-PD-0144/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE 3° DE BENITO JUÁREZ ENTRE AVENIDA CUAUHEMOC Y AVENIDA GUADALUPE, COL. AMPLIACIÓN GUADALUPE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	GRUPO HAVIGSA, S.A DE C.V	\$3'978,851.43
007/2011	LP-CMOP-PD-0145/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE MONTELBAN ENTRE CALLE CALZALDA ZAVALA Y CALZADA LA LOMA, CALLE FLORENCIA ENTRE AVENIDA LA CAÑADA Y CERRADA; PRIVADA DEL CIERVO ENTRE AVENIDA CAÑADA Y BARRANCA, COL.SANTA CRUZ BUENAVISTA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	INGENIERIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A DE C.V	\$4'406,627.79
007/2011	LP-CMOP-PD-0147/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN CALLE PASEO DE LOS NARANJOS ENTRE C.PRIV. PASEO DE LAS JACARANDAS Y C.11 SUR, CALLE PASEO DE LAS JACARANDAS ENTRE C.PRIV.JACARANDAS Y C.PRIV. FAROLES, C. PRIV. 11 SUR ENTRE C.PASEO DE LOS NARANJOS Y FIN DE CALLE COL.AMPLICACIÓN LOMAS DE CASTILLOTLA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	EMPRESARIOS UNIDOS DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	\$3'843,550.55

007/2011	LP-CMOP-PD-0149/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE GUADALUPE Y CUAUHTÉMOC COL.GUADALUPE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	C.MARIBEL NAVARRO MOTO	\$3'388,748.07
007/2011	LP-CMOP-PD-0150/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE SANTA ROSA ENTRE ANTIGUO CAMINO REAL A CASTILLOTLA Y LAS CARMELITAS COL. CASTILLOTLA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCTORA SUCORE, S.A DE C,V	\$3'213,945.06
007/2011	LP-CMOP-PD-0152/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE BETUNIAS, ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR Y CALLE MARGARITAS, COL.SAN RAMÓN 4TA. SECCIÓN , DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	PROYECTOS URBANOS Y CIVILES, S.A DE C.V.	\$2'065,259.15
007/2011	LP-CMOP-PD-0154/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CON UBICACIÓN EN CALLE JOSÉ RECECK ENTRE CAMINO A CLAVIJERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO COL. HISTORIADORES , DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	GRUPO HEMABLOCK, S.A DE C.V	\$2'042,923.61
007/2011	LP-CMOP-PD-0155/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES CON UBICACIÓN EN CALLE CRISANTEMO, ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y HERRADURA, EN LA COLONIA VALLE DE LAS FLORES , DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	INCTOPS CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V.	\$1'851,401.41

007/2011	LP-CMOP-PD-0158/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE 65 ORIENTE ENTRE 6 SUR Y 10 SUR COL.LOMA LINDA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	TODA VEZ QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA TRANS CATENARIA S.A DE C.V NO ES ACEPTABLE Y SE CONSIDERA NO REMUNERATIVA, EN VIRTUD DE QUE SE ENCUENTRA POR DEBAJO DEL 10% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO BASE, POR LO QUE EN TERMINOS DE LOS ARTÍCULOS 41 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MSIMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA , 49 DEL RELGAMENTO DE LA LEY Y LA DISPOSICION DECIMA SEXTA INCISO A)DE LAS BASES DE LICITACION; LA PRESENTE LICITACIÓN SE DECLARA DESIERTA		
007/2011	LP-CMOP-PD-0161/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CAMINO REAL A LAS CARMELITAS Y FIN DE LA CALLE, CALLE 1° DE MAYO ENTRE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 3 DE ABRIL Y PRIVADA 26 DE SEPTIEMBRE ENTRE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 3 DE ABRIL, COL 2 DE OCTUBRE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	TODA VEZ QUE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO REÚNEN LOS REQUISISTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 41 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY Y LA DISPOSICIÓN DÉCIMA SEXTA INCISO A) DE LAS REFERIDAS BASES, LA PRESENTE LICITACIÓN SE DECLARA DESIERTA		
007/2011	LP-CMOP-PD-0162/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES CON UBICACIÓN EN CALLE 63 F ORIENTE, ENTRE CALLE 14 SUR Y 10 SUR, EN LA COLONIA LOMA LINDA , DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCTORA MAJODAF, S.A DE C,V	\$1'151,252.26
007/2011	LP-CMOP-PD-0164/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE ANAHUAC ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE 1°DE MAYO, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS , DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA, S.A DE C.V	\$1'365,048.41

007/2011	LP-CMOP-PD-0165/2011	CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS ADOSADAS EN ESTRUCTURA U-2C EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL "CARMEN SERDAN" CON UBICACIÓN EN BOULEVARD INDEPENDENCIA S/N 2ª SECCIÓN DE LA COLONIA SAN MIGUEL MAYORAZGO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIONES NELA S.A DE C.V	\$1'709,861.84
007/2011	LP-CMOP-PD-0166/2011	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, MODULO SANITARIO Y ESCALERA, ESTRUCTURA U2-C EN EL BACHILLERATO EMSAD "OCTAVIO PAZ" CON UBICACIÓN EN CALLE ZARAGOZA S/N ESQUINA CON CALLE 4 PONIENTE BARRIO DE SANTA CATARINA, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TEOTIMEHUACAN. DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	ART. DE CAN ARQUITECTURA Y DISEÑO DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V	\$2'331,748.09
007/2011	LP-CMOP-PD-0167/2011	CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS MUNICIPAL CON UBICACIÓN EN CALLE 11 SUR ESQUINA CON AVENIDA 4 PONIENTE, DE LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCTORA MUMRA, S.A DE C.V	\$5'994,641.98
008/2011	LP-CMOP-PD-187/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE PROLONGACION DE LA 27 NORTE ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, DE LA COLONIA SANTA MARIA LA RIVERA, DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	EMPRESARIOS UNIDOS DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V	\$4'568,810.31
008/2011	LP-CMOP-PD- 188/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CON UBICACIÓN ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NICOLAS BRAVO DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN, DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	PERITOS EN PAVIMENTOS, S.A DE C.V	\$1'048,498.35

008/2011	LP-CMOP-PD- 189/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN LA CALLE AVENIDA DE LAS HUERTAS Y/O 104 PONIENTE ENTRE 17 NORTE Y VIA CORTA A SANTA ANA DE LA COLONIA CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL SUR, S.A DE C.V	\$1'735,477.12
008/2011	LP-CMOP-PD- 190/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CON UBICACIÓN EN CALLE PRIVADA DE LA 16 DE SEPTIEMBRE/ PUEBLA ENTRE CALLE 57 PONIENTE Y CALLE GUERRERO DE LA COLONIA EL CERRITO , DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS LA MIXTECA POBLANA, S.A. DE C.V	\$4'165,104.08
008/2011	LP-CMOP-PD- 191/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE JORGE LUIS BORGES ENTRE CALLE MARTI Y CALLE BARRANCA DE LA COLONIA BALCONES DEL SUR , DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	PAEMSA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	\$1'653,097.32
008/2011	LP-CMOP-PD- 192/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE 2 ENTRE PROL. JOSE MARTI Y BARRANCA DE LA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA, DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	C. TEODORO LEOPOLDO AVENDAÑO VAZQUEZ	\$1'804,687.31
008/2011	LP-CMOP-PD- 193/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE DE LOS PINOS ENTRE LAS TORRES Y AUTOPISTA PUEBLA ORIZABA DE LA COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA, DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A DE C.V	\$2'127,031.45

008/2011	LP-CMOP-PD- 194/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE LUIS CORDOBA REYES ENTRE CALLE MARGARITA MORAN VELEZ Y CALLE LAURELES, DE LA COLONIA 2 DE MARZO, DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	PROYECTOS URBANOS Y CIVILES S.A. DE C.V.	\$1'941,953.87
008/2011	LP-CMOP-PD-195/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE BARRANCA Y CALLE LIBERTADORES, DE LA COLONIA 10. DE MAYO DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	PAVIMENTACIONES Y.U.E.,S.A DE C.V	\$1'380,762.15
008/2011	LP-CMOP-PD-196/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE CLARA DORDOVA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y BARRANCA DE LA COLONIA UNION ANTORCHISTA, DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	MANDORLA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V	\$1'817,233.86
008/2011	LP-CMOP-PD-197/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES CON UBICACIÓN EN CALLE TRIUNFO, ENTRE CALLE PERSEVERANCIA Y CALLE PERSEVERANCIA, Y CALLE TRIUNFO, ENTRE CALLE PERSEVERANCIA Y CALLE CONSTANCIA DE LA COLONIA TRIUNFO, DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	OBRA CIVIL Y ELECTROMECHANICA DEL CENTRO, S.A DE C.V	\$1'178,702.19
008/2011	LP-CMOP-PD-198/2012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE 95 PONIENTE ENTRE 13"A" Y 19 SUR, EN LA COLONIA VAQUERIAS, DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	REMDELADORA SAN DIEGO, S.A. DE C.V.	\$2'704,495.88

008/2011	LP-CMOP-PD-199/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES CON UBICACIÓN EN CALLE TRIUNFO, ENTRE CALLE PERSEVERANCIA Y CALLE PERSEVERANCIA, Y CALLE TRIUNFO, ENTRE CALLE PERSEVERANCIA Y CALLE CONSTANCIA DE LA COLONIA TRIUNFO, DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	GRUPO CCDAUR, S.A DE C.V	\$1'437,177.95
008/2011	LP-CMOP-PD-200/2011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UBICACIÓN EN CALLE TEXCOCO ENTRE CALLE AZCAPOZALCO Y CALLE COPILCO, DE LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL , DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIONES J.J.V., S.A DE C.V	\$1'407,200.11

