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PROCESO 

61 

BACHEO CON MEZCLA 
ASFÁLTICA EN CALIENTE EN 
DIFERENTES CALLES, DE LA 

COLONIA ZONA VOLANTE, DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA. 

PERITOS EN 
PAVIMENTOS, S.A. 

DE C.V. 
PPA0803036K0 

ARQ. JULIA LETICIA 
PAZ NAVARRO 

$1,065,750.00 JULIO 

62 

BACHEO CON MEZCLA 
ASFÁLTICA EN CALIENTE EN 
DIFERENTES CALLES, DE LA 

COLONIA ZONA VOLANTE, DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA. 

KR BIENES RAICES 
CONSULTORIA 
INMOBILIARIA Y 

CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V. 

KBR050121Q37 
JOSÉ RICARDO 

HERNÁNDEZ DIEGO 
$1,068,650.00 JULIO 

63 

BACHEO CON MEZCLA 
ASFÁLTICA EN CALIENTE EN 
DIFERENTES CALLES, DE LA 

COLONIA ZONA VOLANTE, DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA. 

CAYSER, S.A. DE C.V. CAY990907PA1 
JOSÉ MANUEL 

SÁNCHEZ ARROYO 
$1,068,655.80 JULIO 

64 

BACHEO CON MEZCLA 
ASFÁLTICA EN CALIENTE EN 
DIFERENTES CALLES, DE LA 

COLONIA ZONA VOLANTE, DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA. 

FRANCISCO 
EDUARDO RUBIO 

JIMÉNEZ 
RUJF490813-HM1 

FRANCISCO 
EDUARDO RUBIO 

JIMÉNEZ 
$1,056,977.50 JULIO 

65 

BACHEO CON MEZCLA 
ASFÁLTICA EN CALIENTE EN 
DIFERENTES CALLES, DE LA 

COLONIA ZONA VOLANTE, DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA. 

INMOBILIARIA Y 
SUPERCONSTRUCCI
ONES DE CHOLULA, 

S.A. DE C.V. 

ISC0904214U0 
EDUARDO 

RODRÍGUEZ 
SORIANO 

$1,068,650.00 JULIO 

66 

REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO N CENTRO 

HISTORICO Y COLONIAS 
ALEDAÑAS DE CUADRANTE 3 
EN DIFERENTES COLONIAS 

DEL CUADRANTE 3, DEL 
CENTRO HISTORICO, 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

CORPORATIVO EN 
INGENIERÍA JIE, S.A. 

DE C.V. 
CIJ1108105SA 

JORGE VELÁZQUEZ 
SALDAÑA 

$1,890,218.18 JULIO 
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67 

MANTENIMIENTO A 
FACHADAS, OBRAS DE 

ELECTRIFICACIÓN 
SUBTERRÁNEA EN EL BARRIO 
XANENETLA EN 32 ORIENTE 

ENTRE CALZADA ZARAGOZA Y 
AVENIDA 30 ORIENTE, 

AVENIDA 30 ORIENTE ENTRE 
CALZADA ZARAGOZA Y 32 

ORIENTE, 32 ORIENTE ENTRE 
AVENIDA 30 ORIENTE Y 6 
NORTE, PERIFERIA DEL 

ESTADIO ZARAGOZA ENTRE 
AVENIDA 30 ORIENTE Y 6 

NORTE, PRIVADA 6 NORTE O 
CALLE DE OSORIO ENTRE 30 
ORIENTE Y PRIVADA 4 NORTE 
ENTRE BOULEVARD HEROES 5 

DE MAYO Y PLAZUELA DEL 
HOGAR, CALLE 30 ORIENTE 

ENTRE 4 NORTE Y AVENIDA 30 
ORIENTE, CALLEJÓN DEL 

FRESNO ENTRE CERRADA DE 
LA 30 ORIENTE Y 4 NORTE, 

CALLEJÓN DE LA MORA 
ENTRE 4 NORTE Y PRIVADA 6 

NORTE O CALLE OSORIO, 
CALLEJÓN DEL CHIRIMOYO 

ENTRE 4 NORTE Y PRIVADA 6 
NORTE O CALLE DE OSORIO, 

DEL MUNICIPIO PUEBLA.   

INGENIERÍA Y 
DESARROLLO 

INMOBILIARIO, S.A. 
DE C.V. 

IDI920624572 
RICARDO ALFREDO 

ROSAS RUIZ 
$1,903,011.38 JULIO 

68 

OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN 
SUBTERRANEA Y 

DESMANTELAMIENTO DE 
POSTES Y LÍNEAS AÉREAS DE 
ALTA, MEDIA Y BAJA TENSIÓN 
EN EL BARRIO XANENETLA EN 

EN 32 ORIENTE ENTRE 
CALZADA ZARAGOZA Y 
AVENIDA 30 ORIENTE, 

AVENIDA 30 ORIENTE ENTRE 
CALZADA ZARAGOZA Y 32 

ORIENTE, 32 ORIENTE ENTRE 
AVENIDA 30 ORIENTE Y 6 
NORTE, PERIFERIA DEL 

ESTADIO ZARAGOZA ENTRE 
AVENIDA 30 ORIENTE Y 6 

NORTE, PRIVADA 6 NORTE O 
CALLE DE OSORIO ENTRE 30 
ORIENTE Y PRIVADA 4 NORTE 
ENTRE BOULEVARD HEROES 5 

DE MAYO Y PLAZUELA DEL 
HOGAR, CALLE 30 ORIENTE 

ENTRE 4 NORTE Y AVENIDA 30 
ORIENTE, CALLEJÓN DEL 

FRESNO ENTRE CERRADA DE 
LA 30 ORIENTE Y 4 NORTE, 

CALLEJÓN DE LA MORA 
ENTRE 4 NORTE Y PRIVADA 6 

NORTE O CALLE OSORIO, 
CALLEJÓN DEL CHIRIMOYO 

ENTRE 4 NORTE Y PRIVADA 6 
NORTE O CALLE DE OSORIO, 

DEL MUNICIPIO PUEBLA.   

ESCALA ESPACIO E 
IMAGEN OFICINA DE 
ARQUITECTURA, S.A. 

DE C.V. 

EEE061115196 
ANTONIO ABELARDO 

AYALA Y AYALA 
$1,899,240.75 JULIO 
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69 

REHABILITACIÓN DE PUENTE 
PEATONAL EN CALLE 25 DE 

DICIEMBRE SOBRE RÍO 
ALSESECA ENTRE 

BOULEVARD XONACATEPEC Y 
LA CALLE CARMEN SERDÁN 

DE LA COLONIA JOAQUIN 
COLOMBRES, DEL MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

GURAIEB & 
ASOCIADOS, S.A. DE 

C.V. 
GAS8808307EA 

GERARDO SANZ 
GURAIEB 

$925,034.01 JULIO 

70 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 
FRANCISCO I. MADERO ENTRE 
MARIANO ESCOBEDO Y CALLE 

2 DE ABRIL, DE LA JUNTA 
AUXILIAR SANTA MARÍA 

GUADALUPE TECOLA, DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA. 

INGENIERÍA 
APLICADA VIC, S.A. 

DE C.V. 
IAV0603316Y9 

ING. VICENTE 
FLORES ROMERO 

$1,429,662.37 JULIO 

71 

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE 
ELEVADO, CASETA DE 
CONTROL DEL POZO 

PORFIRIO DÍAZ Y LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN EN CALLE 2a. 

DE LOS PINOS, CALLE 
PORFIRIO DÍAZ Y CALLE 

OCOTAL, JUNTA AUXILIAR 
SANTA MARÍA XONACATEPEC, 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.  

GRUPO INAGUA, S.A. 
DE C.V. 

GIN080730IG1 
EUSEBIO 

BARRIENTOS 
HERNÁNDEZ 

$1,895,092.46 JULIO 

72 

AMPLIACIÓN DE LA 
PRESIDENCIA, SALA DE 

ESPERA, MODULO DE BAÑOS 
Y CISTERNA DE 15,000 LTS. EN 

CALLE REFORMA ENTRE 
CALLE MORELOS Y BENITO 

JUÁREZ, DE LA JUNTA 
AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE 
APARICIO, DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

PROYECTOS Y 
SERVICIOS 

CONSTRUCTIVOS, 
S.A. DE C.V. 

PSC990318EZ8 
JOSE LUIS RAMIREZ 

MANTILLA 
$1,901,784.71 JULIO 

 


